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1 APRESENTACAO

O presente volume, denominado de Volume Unico — Relatério do Projeto Executivo,
Orcamento e Projeto Executivo de pavimentag¢ido na Rua Benvenuto Lorenzetti, localizada
no Bairro Santa Catarina, em Urubici - SC.

Este volume ¢ composto por uma descricao dos servigos executados, com exposi¢ao dos estudos

feitos e as solugoes adotadas.
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3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Topografia ¢ a base para diversos trabalhos de engenharia, onde o conhecimento das formas e
dimensdes do terreno ¢ importante. E ela esta presente do inicio ao fim da obra, como na etapa
de planejamento e projeto, fornecendo informagdes sobre o terreno; na execucdo e
acompanhamento da obra, realizando locagdes e fazendo verificagdes métricas; e finalmente no
monitoramento da obra apds a sua execug¢ao, para determinar, por exemplo, os deslocamentos.
O trabalho tem como finalidade orientar as equipes que atuam diretamente na implantagdo do
projeto rodoviario a seguirem as orientagdes constantes nas instrucdes de servigo IS-204 e IS-
205 do DNIT e NBR 13.133 da ABNT de tal forma a minimizar os possiveis erros, reduzindo

retrabalhos em campo e até mesmo nos escritorios.

3.1 OBIJETIVOS

Estabelecer a metodologia no desenvolvimento dos Estudos Topograficos para elaboragao de
projeto de engenharia rodoviaria.

Apresentar diretrizes e defini¢cdes a serem seguidas para os levantamentos topograficos de uma
porcao limitada da Terra através de aparelhos topograficos, utilizando métodos e técnicas de
levantamento para poder resolver os problemas de engenharia através da aplicacdo da

topografia.

3.2 SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO

Segundo a NBR 13.133, o SGB (Sistema Geodésico Brasileiro) significa:
“Conjunto de pontos geodésicos descritores da superficie fisica da terra,
implantados e materializados na por¢ao da superficie terrestre delimitada
pelas fronteiras do pais, com finalidades de utilizagao que vao desde o
atendimento de projetos internacionais de cunho cientifico, passando
pelas amarragdes e controles de trabalhos geodésicos e cartograficos, até
0 apoio aos levantamentos no horizonte topografico, onde prevalecem os
critérios de exatiddo sobre as simplificagdes para a figura da terra”.

O SGB e composto pelas redes altimétricas, planimétricas e gravimétricas e pode ser dividido

em duas fases distintas: uma anterior e outra posterior ao advento da tecnologia de observacgao
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de satélites artificiais com fins de posicionamento, o qual se mostra amplamente superior nos
quesitos rapidez e economia de recursos humanos e financeiro.
Atualmente, o SGB oficial denomina-se SIRGAS 2000, o qual possui as seguintes
caracteristicas:

» Sistema Geodésico de Referéncia: Sistema de Referéncia Terrestre Internacional (ITRS);

» Elipsoide de Revolugdo: Do Sistema Geodésico de Referéncia de 1980 (GRS80), com:
semieixo maior (a) = 6.378.137,000 e achatamento (f) 1/298,257222101;

» Orientagao: Polos;

Y

Materializacdo: Todas as estacoes que compdem a Rede Geodésica Brasileira;
» Referencial Altimétrico: Nivel Médio dos Mares definido pelas observagdes marégrafas

tomadas no porto de Imbituba, litoral de Santa Catarina, de 1949 a 1957.

3.3 LEVANTAMENTO CADASTRAL

A partir do ponto de apoio basico (base), foi realizado com auxilio de estagao total e GNSS, o
levantamento planialtimétrico cadastral para obtencao de restituicdo topografica com precisao
compativel com a escala 1:500 (classe I PAC da NBR 13133/94), sendo realizados
alargamentos para abranger toda a area necessaria para a correta elaboracdo do projeto,
abrangendo ainda, edificagdes lindeiras, ruas de acessos, localizagdo atual dos bordos e eixo da
pista existente, calcada, P¢ e Crista de Talude, Caixas Coletoras de drenagem, Meio Fio, Muro
e Cerca existente, Placas de Sinalizagao, Poste, Galeria Pluvial Existente, Valos e Postes.

O levantamento da nuvem de pontos contempla todos os pontos caracteristicos dentro da faixa
de dominio (offsets existentes, benfeitorias, vegetacao, uso do solo, obras de artes especiais e
correntes, areas com problemas de degradacao ambiental, redes elétricas, telefonicas, de fibra
oOtica, adutoras de agua potavel, redes de agua pluvial de esgoto e gas) coletando no maximo

pontos a cada 10m.

3.4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Para a execu¢@o dos trabalhos geodésicos e de topografia foram utilizados equipamentos de

ultima geracdo tecnologica, considerado fator primordial para execucdo de medidas e

veracidade das observagoes.
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Para execugdo do transporte de coordenadas, foi utilizado um par de receptores GPS Geodésico,
Marca Trimble, Modelo RSS.

O cadastro das edificacdes foi aprimorado com base na ortofoto gerada a partir de imagens
capturadas com Drone DJI MAVIC 3 ENTERPRISE, sem fins cartograficos, permitindo

visualizar a area de estudo com maior amplitude.

4 ESTUDOS GEOTECNICOS

O Estudo Geotécnico foi desenvolvido de forma a se conhecer as caracteristicas dos materiais
constituintes do subleito, classificar os materiais de cortes, jazidas e fundacdes de aterros,
determinando suas caracteristicas fisico-mecanicas, estudando e indicando os materiais a serem
utilizados na terraplenagem, pavimentagao, drenagem e obras de arte correntes.

Os trabalhos desenvolvidos se basearam nos dados fornecidos pelos estudos geologicos e
topograficos, no projeto geométrico e no exame in loco do trecho em estudo.

Com base no estudo topografico e de projeto geométrico foram programados os locais e
profundidades das sondagens para pesquisa do subleito, bem como os ensaios a serem
realizados. Foi feita sondagem com uma retroescavadeira para a obten¢ao das amostras e nivel
d’agua quando necessario, que imediatamente foram classificadas.

Para realizacdo dos estudos geotécnicos foram utilizadas Normas adotadas pelo DEINFRA/SC,

com sondagens do subleito.

4.1 DEFINICAODOI S. C. DE PROJETO

A extragcdo da amostra se deu com o uso de uma retroescavadeira, no decorrer da extragdo (se
necessario) verificou-se o nivel da 4gua. Sequencialmente, as amostras, foram levadas para
laboratério, para as devidas anélises de caracterizagao (limites fisicos e analise granulométrica),
compactagdo (proctor normal), ISC, expansao e umidade natural.

O método usado nos ensaios foi o método 1.S.C. (Indice de Suporte California/ C.B.R.), e
ensaios de compactagao de solos, NBR 7182/2016, que resulta na medida da resisténcia a
Penetragdo de cada tipo de solo. Dentro dos critérios estabelecidos nas Especificagdes Gerais
para Obras Rodoviarias do DEINFRA/SC, o 1.S.C. ndo pode ficar < 2,0%, ¢ a expansdo nao
pode ultrapassar os 2,0%.

Abaixo, relatorio fotografico dos furos de investigagdes geotécnicas.
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Figura 1 e 2 — Furos de Sondagem

Tabela 1 — Boletim de Sondagem

Furo Estaca Rua - .Camada : Classificagdo Expedita
Inicio Fim

01 4+0,00 Benvenuto Lorenzetti 0,40 2,40 Argila marrom clara

Tabela 2 — Resumo dos Ensaios

Massa | yigede | Umidade o yg e 1 Exp.
Furo Estaca Rua Especifica Otima (%) Natural (%) (%)
(g/em?) ° (%) ’ ’
01 4+0,00 Benvenuto Lorenzetti 1,581 23,1 26,9 7,8 0,52

5 ESTUDOS DE TRAFEGO

A finalidade principal dos Estudos de Trafego ¢ de avaliar os volumes, composi¢ado da frota e
previsao do comportamento futuro do trafego desta Rua em Estudo tendo como base os dados
atuais.

Em conjunto com pesquisas ¢ por meio da geracao e distribuicdo do trafego, obtém-se o
prognoéstico das necessidades da Rua, no futuro, isto €, definicdo das caracteristicas técnicas
operacionais, além de permitir a determinacao em funcao do peso proprio, da carga transportada
e numero de eixos dos veiculos. Seus valores anuais e acumulados durante o periodo sdao
determinados com base nas projecdes de trafego, sendo necessario para isto, o conhecimento
da composicao presente e futura da frota.

Para a realizacdo da contagem dos veiculos, foi utilizada uma camera, fixada no trecho da rua
e posterior contagem no escritorio.

No presente estudo, o volume médio anual (VDMA) foi obtido a partir de contagens feitas em

2025.
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O ano de abertura da rodovia foi considerado como sendo 2026 e o periodo de projecao foi de

10 anos para efeito de anélise de capacidade e calculo do Numero “N” (Numero de solicitagdes

do eixo padrao de 8,2 ton.).

5.1 CONTAGEM DO

TRAFEGO

A contagem do trafego foi realizada em trés dias de 24 horas. A tabela 1 mostra a contagem de

trafego.

Tabela 3 — Trafego Médio Didrio Anual - TMDA - Ano 2025

Trafego Médio Didrio Anual - TMDA - Ano 2025

Autom.

2C 3C

282

101

60 38

5.1.1 Fator de Crescimento

As taxas de crescimento anual seguiram as tabelas fornecidas pela Secretaria de Estado da

Infraestrutura e Mobilidade (SIE) para Rodovias Estaduais (SC), para a microrregido de

Campos de Lages e tipo de veiculos, sendo:

Periodo 2021/2025 2026/2030 2031/2035
Veiculos Leves (VL) 2,17% 1,85% 1,61%
Onibus (VOn) 1,55% 2,36% 1,52%
Veiculos de Carga Tipo 1 (VC1) 2,47% 2,14% 1,81%
Veiculos de Carga Tipo 2 (VC2) 2,01% 1,81% 1,58%
Tabela 4 — Crescimento do trafego para o periodo de projeto
Ano Volume de trafego projetado do VMD
Autom. 2C 3C 282
2025 101 60 38 3
2026 103 61 39 3
2027 105 63 40 3
2028 107 64 41 3
2029 109 66 41 3
2030 111 67 42 3
2031 113 68 43 3
2032 115 70 44 3
2033 117 71 45 3
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2034 119 72 46 4
2035 121 73 47 4

Tabela 5 — Fator de Veiculo

Fatores veiculos

Classe do Veiculo 2CB |3CB | 2C | 3C | 4C | 282 283 382 3S3 3C3 | 3Teé
USACE 3,57 | 2,69 | 3,57 | 8,83 | 9,58 | 12,12 | 12,87 | 17,38 | 18,13 | 20,66 | 34,47

Tabela 6 — Volume Diario Médio de Veiculos (i) X Fator de Veiculo (i)

Volume Didrio Médio de Veiculos (i) X Fator de Veiculo (i)
Ano
2C 3C 282 X(VDMi x Fvi) Acumulado

2026 219 344 37 6,00E+02 6,00E+02
2027 224 351 38 6,13E+02 1,21E+03
2028 229 359 38 6,26E+02 1,84E+03
2029 234 366 39 6,39E+02 2,48E+03
2030 239 374 40 6,53E+02 3,13E+03
2031 244 382 41 6,66E+02 3,80E+03
2032 248 389 41 6,78E+02 4,48E+03
2033 253 396 42 6,91E+02 5,17E+03
2034 257 403 43 7,03E+02 5,87E+03
2035 262 411 43 7,16E+02 6,58E+03

Tabela 7 — Namero “N”

Numero N - USACE
365xFpxFr
X (VDM x Fvi) Anual
182,50 6,58E+03 1,20E+06

N = numero de solicitagdes da carga de 8,2 t

TMDA ou VDMA= Trafego Médio Diario Anual na rodovia

FV = Fator de Veiculos

FR = Fator Climatico Regional (adotado = 1,0, conforme informa Manual de Pavimentacao do
DNIT, pagina 146)

FD = Fator Direcional (considerado como sendo 50% no caso de rodovia de pista simples)

P = Periodo em anos

Vm = VDM volume didrio Médio

FE = Fator de eixo

FEC = Fator de equivaléncia de carga.
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6 ESTUDOS HIDROLOGICOS

6.1 OBJETIVO

O Estudo Hidrologico apresenta os resultados da coleta e processamento de dados
pluviométricos para a definicao das vazdes necessarias a verificacao da capacidade hidraulica
dos dispositivos de drenagem e de obras de arte correntes, € ao dimensionamento de ampliacdes
ou novos dispositivos que se facam, agora, necessarios. Descreve-se, a seguir, o

desenvolvimento dos estudos, bem como os resultados obtidos.

6.2 INTRODUCAO

A finalidade do Estudo Hidrolégico estd fundamentalmente ligada a defini¢ao dos elementos
para permitir o desenvolvimento do Projeto das Estruturas de Drenagem, no que se refere ao
local de implantacdo, tipo e dimensionamento hidraulico. Com este objetivo, procura-se
analisar dados pluviométricos, a fim de estabelecer uma projecao para as precipitagdes sobre
certos critérios de projeto, como por exemplo, o tempo de recorréncia de um valor maximo de
chuva.

Nos trabalhos hidrologicos geralmente interessa nao somente o conhecimento das maximas
precipitagdes observadas nas séries historicas, mas, principalmente, prever com base nos dados
observados, e valendo-se dos principios de probabilidade, quais as maximas precipitagdes que
possam vir a ocorrer em certa localidade, com determinada frequéncia.

As grandezas caracteristicas da precipitagdo como a intensidade, a duragdo e a frequéncia,
variam de local para local, de acordo com a latitude, altitude, tipo de cobertura, topografia e
época do ano. Em razdo disso, os dados pluviométricos de longas séries de observacao devem

ser analisados estatisticamente e ndo podem ser extrapolados de uma regiao para outra.

6.3 TIPO DE CLIMA

Pela aplicacao do Sistema Koppen, que preconiza a utilizacdo de médias e indices numéricos
dos elementos temperatura e precipitagdo, a regiao em estudo se enquadra em climas do Grupo
C - Mesotérmico, sendo subtropical, uma vez que a média das temperaturas nos 3 (trés) meses

mais frios compreendem entre -3° C e 18 °C. Dentro do Grupo C, o clima da regido central do
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estado de Santa Catarina pertence ao tipo umido (f), ocorréncia de precipitagdo significativa em
todos os meses do ano e inexisténcia de estagdo seca definida.

Ainda dentro deste tipo, € possivel distinguir, em fun¢ao do fator altitude, dois subtipos:
Subtipo a - de verdo quente: caracteristico de zona litoranea onde as temperaturas médias dos
meses mais quentes > 22° C e,

Subtipo b - de verdo temperado: caracteristico de zonas mais elevadas.

Em fun¢ao da descri¢do anterior, pode-se concluir que o clima na regiao litoranea do estado de
Santa Catarina segundo a classificagao de Wladimir Koppen, € subtropical mesotérmico imido,
pertencente ao grupo C e tipo Cfa.

Apresenta-se, na Figura 3 o mapa contendo a classificacdo climatica do Estado de Santa

Catarina.

Figura 3 - Mapa de Classificacdo Climatica de Santa Catarina segundo Képpen

TNV,

Classificagéo climatica segundo Kéeppen

[ Cfa - Clima Subtropical (mesotérmico imido e verdo quente)
[ Cfb - Clima Temperado (mesotérmico Umido e verdo ameno)

6.4 PLUVIOMETRIA

6.4.1 Coleta de Dados

Com a finalidade de caracterizar o comportamento pluviométrico e sua influéncia na area em
estudo, foram coletados dados da estacdo meteoroldgica de Urubici — SC.

Foram utilizados:

- Registros da Estacao Meteoroldgica (Quadro 1).

Quadro 1 — Dados da estaciio meteorologica

Localizacio Urubici
Longitude 49° 34’ 48”
Latitude 27°59° 24~
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Altitude 997,00 m
N° de Dados 10
Cédigo 2849021

A precipitacdo média anual para o municipio de Urubici, de 2014 a 2024 foi de 1.609,57 mm,
sendo a menor média de precipitagdo no més de agosto, com 778,40 mm, e a maior média no
meés de outubro, com 1.862,10 mm.

Nas figuras 4 e 5 ilustram os dados do relatdrio técnico disponibilizados por ANA, das leituras

dos anos de 2014 a 2024.

Figura 4 — Histograma das precipitacoes médias anuais totais de 2014 a 2024
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Figura 5 — Histograma das precipitacées médias mensais totais de 2014 a 2024
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Observa-se que os menores indices pluviométricos ocorrem nos meses de Abril, Junho e Agosto

e as taxas maiores acontecem nos meses de Outubro e Dezembro.
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Segundo Taborga Torrico, as alturas pluviométricas de 24 horas guardam uma relagio constante
e independente do periodo de retorno, de 1,095 com a altura pluviométrica méxima diaria, e,
para as alturas de 1 hora e 0,1 hora, pode-se identificar as isozonas de caracteristicas iguais,
definidas por Taborga Torrico. A relagdo entre a altura pluviométrica maxima didria,

precipitagdo horaria e de 0,1 hora aparece na Figura 6 (IS 06/98 DEINFRA-SC).

Figura 6 - Mapa de Isozonas proposta por Taborga Torrico
R A
FB- 24°

24

46°

28°

3z°

TEMPO DE RECORRENCIA
ZONA 10 25 100

1,0 hora 0,1 hora 1,0 hora 0,1 hora 1,0 hora 0,1 hora
A 35,8% 7,0% 35,4% 7,0% 34,7% 6,3%
B 37,8% 8,4% 37,3% 8,4% 36,6% 7,5%
C 39,7% 9,8% 39,2% 9,8% 38,4% 8,8%
D 41,6% 11,2% 41,1% 11,2% 40,3% 10,0%
E 43,6% 12,6% 43,0% 12,6% 42,2% 11,2%
F 45,5% 13,9% 44.9% 13,9% 44,1% 12,4%
G 47,4% 15,4% 46,8% 15,4% 45,9% 13,7%
H 49,4% 16,7% 48,8% 16,7% 47,8% 14,9%

O estudo da equagio da chuva para Brago do Norte faz parte da pesquisa do Prof. Dr. Alvaro
José Back, onde este obteve as constantes apresentadas a seguir. Para o célculo da intensidade
foram retirados os dados da ANA, juntamente com as constantes estudadas, obtendo as

intensidades apresentadas no Quadro 2.

Equacio 1 — Calculo da Intensidade

 KxTm™
l I e——
(t+b)r
Onde:
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I = intensidade média maxima da chuva, em mm/h;
T = periodo de retorno, em anos
t = duragdo da chuva, em minutos

Com as constantes, baseadas nas relacdes médias de Santa Catarina (Back, 2013):

K = utilizado 562,960
m = utilizado 0,166

b = utilizado 9,160

n = utilizado 0,712

Quadro 2 - Alturas (h) e intensidades (I) pluviométricas para diversos tempos de duracio de chuva

DURACAO Intensidade (mm/h)
Minutos | Horas TR 10 anos TR 25 anos TR 100 anos
6 0,10 119,15 138,70 174,54
7 0,12 113,85 132,53 166,78
8 0,13 109,09 126,99 159,81
9 0,15 104,78 121,97 153,49
10 0,17 100,86 117,41 147,75
20 0,33 74,81 87,08 109,58
30 0,50 60,65 70,60 88,84
40 0,67 51,59 60,05 75,57
50 0,83 45,22 52,64 66,24
60 1,00 40,46 47,10 59,27
70 1,17 36,75 42,78 53,84
80 1,33 33,77 39,31 49,47
90 1,50 31,31 36,45 45,87
100 1,67 29,24 34,04 42,83
200 3,33 18,41 21,43 26,97
300 5,00 13,94 16,23 20,42
400 6,67 11,42 13,29 16,73
500 8,33 9,77 11,38 14,32
600 10,00 8,60 10,01 12,60
700 11,67 7,72 8,99 11,31
800 13,33 7,03 8,18 10,30
900 15,00 6,47 7,53 9,48
1000 16,67 6,01 6,99 8,80
1440 24,00 4,64 5,41 6,80
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A curva de intensidade-duracao-frequéncia ¢ resultante dos dados que compdem o Quadro 2.

A Figura 7 mostra a curva intensidade-duracao-frequéncia.

Figura 7 - Curva intensidade-duracio-frequéncia.
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Foi elaborada a planilha de pré-dimensionamento dos bueiros, pelo Método Racional onde
constam as caracteristicas fisicas e geométricas das bacias, o calculo da vazdo passante nos
cursos d'agua interceptados, como também o tipo de obra, em termos de didmetro, necessario a
permitir a passagem desta vazao.

Foram levantadas topograficamente as se¢des transversais no local exato de cada bueiro.
Também serdo confirmadas as coberturas vegetais de cada bacia para validar os coeficientes
adotados que influenciam diretamente na vazdo de contribui¢do das bacias, a saber, o
coeficiente de escoamento "C" e o coeficiente adimensional "K" que influi no tempo de
concentracao da bacia e indiretamente na vazao de contribuigao.

Desta forma, sera definida a secdo definitiva dos bueiros a serem implantados para permitir a

vazao de cada bacia contribuinte.

6.5 CARACTERISTICAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

As areas das bacias e os desniveis dos talvegues principais, foram obtidos através dos Mapas

Digitais com curvas de niveis, disponibilizados no site da Epagri e com o auxilio do Google
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Earth para determinagdo dos tipos de vegetacdo, visto que todas as bacias apresentam area

inferior a 10 Km?.

6.5.1 Estimativas das Vazoes

Com a consideragdo de que a descarga em uma determinada se¢ao ¢ fun¢do das caracteristicas
fisiograficas da bacia contribuinte, utilizou-se o0 Método Racional para a estimativa das vazdes
de cada bacia contribuinte, visto que todas as bacias hidrograficas apresentam area inferior a 10
km?, sendo bastante seguro e de resultados ndo superdimensionados, para bacias de pequenas
areas.

O M¢étodo Racional foi utilizado mediante o emprego da expressao:

_C.1.A
360

Onde:

Q = descarga, em m?/s;

C = Coeficiente de escoamento superficial, adimensional;

I = precipitagdo com duragado igual ao tempo de concentragao da bacia, em mm/h

A = éarea da bacia obtida Mapas Digitais com curvas de niveis.

A intensidade de precipitacdo ¢ extraida da curva Intensidade-Duragao-Frequéncia, em fungdo
do tempo de duragdo considerado igual ao de concentracdao da bacia e o tempo de recorréncia

considerado.

6.5.2 Periodo de Retorno (tr)

Na hidrologia ¢ comum utilizar o termo “Periodo de Retorno” como sendo intervalo de tempo
médio em anos que um determinado evento pode ocorrer ou ser superado.

A precipitacdo mais intensa € a menos frequente. Quanto maior for o periodo de retorno
considerado, maior serd a chuva de projeto e o risco de a obra falhar ¢ menor, porém, maior
sera o custo da obra, entdo ¢ necessario avaliar em que ponto os custos de seguridade do projeto
ultrapassam os beneficios de reducdo de danos possiveis. Por isso, a escolha de determinado
periodo de retorno € uma questao de otimizagao entre os fatores econdmicos e de seguranca da
obra (KESSLER & RAAD, 1978).

Baseado nos estudos apresentados no livro “Chuvas Intensas e Estimativas da Chuva de Projeto

para o Estado de Santa Catarina” do autor Alvaro Jos¢ Back, recomenda-se o periodo de retorno
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de 10 anos para as obras de drenagem superficial, para o dimensionamento dos bueiros o tempo

de retorno de 25 anos e para macrodrenagem 50 anos.

6.5.3 Tempo de concentracgio (tc)
Definido como sendo o tempo que leva uma gota d’agua teorica para ir do ponto mais afastado

da bacia até o ponto de projeto considerado.

6.5.3.1 Tempo de concentracdo conforme DNOS

Para o céalculo do tempo de concentragdo, foi utilizado a formula do DNOS. Segundo esta

referéncia, o tempo de concentracdo das bacias ¢ calculado da seguinte forma:

10 . A%3, 102
Te=—pToz

tc = tempo de concentragdo (min), tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias
adotaremos o valor de 10 min;

L = comprimento do talvegue (km);

H = diferenga entre a cota da bacia (m);

I = declividade (m m™);

K = coeficiente adimensional que depende das caracteristicas da bacia;

A = érea da bacia (ha).

CARACTERISTICAS K

Terreno areno-argiloso coberto de vegetag@o intensa, absorcao elevada 2
Terreno argiloso coberto de vegetacao, absor¢do média aprecidvel 3
Terreno argiloso coberto de vegetagdo, absor¢do média 4
Terreno com vegetacdo média, pouca absor¢ao 4.5
Terreno com rocha, vegetacdo escassa, absor¢do baixa 5
Terreno rochoso, vegetagao rala, absor¢ao reduzida 5,5

6.5.3.2 Tempo de Concentracdo para Galerias

Para os trechos subsequentes foram calculados da seguinte forma:

tc =te+tp
em que:
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te = tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias adotaremos o valor de 10 min;

tp = tempo de percurso, calculado pela formula:

L
tp = (=)/60
p=GQ/
em que:
L= comprimento do trecho da galeria;

V= velocidade média (m/s)

6.5.4 Coeficiente de defluvio (C)

O coeficiente de escoamento "C", ou coeficiente de "Rum off", é a razdo entre o volume de
agua escoado superficialmente e o volume de 4gua precipitado. Esse coeficiente varia de acordo
com as caracteristicas fito geomorfologicas e de utilizagdo do solo da bacia. O valor adotado
para os célculos foi obtido através da média ponderada das areas de bacia, retirados na IS-06

AN (SIE) transcrito no Quadro 3 e 4.

Quadro 3 - Coeficiente de Deflivio em Areas Rurais

CARACTERISTICAS DAS BACIAS C

TERRENO ESTERIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente niio

poroso, com reduzida ou nenhuma vegetacdo e altas declividades. 0802090

TERRENO ESTERIL ONDULADO - Material rochoso ou geralmente ndo poroso,

com reduzida ou nenhuma vegetagio, ondulado e com declividade moderada. 0.602.0.50

TERRENO ESTERIL PLANO - Material rochoso ou geralmente nio poroso, com

reduzida ou nenhuma vegetacao e baixas declividades. 0:3020.70

PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Area de declividade moderada,

grandes porgdes de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um manto de material 0,40 a 0,65

poroso que cobre o material ndo poroso.

MATAS DECIDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas ¢ florestas de arvores deciduas

em terreno de declividade variadas. 0,3320,60

MATAS CONiFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Floresta ¢ matas de arvores

de folhagem permanente em terreno de declividades variadas. 0.2320%0

POMARES - Plantagéo de arvores frutiferas com areas cultivadas ou livres de qualquer

planta a ndo ser gramas. 0152040

TERRENOS CULTIVADOS, ZONAS ALTAS - Terrenos cultivados em plantagdes

de cereais ou legumes, fora de zonas baixas e varzeas. 0-1320.40

FAZENDAS, VALES - Terreno cultivado em plantagdes de cereais ou legumes,

localizados em zonas baixas e varzeas. 0.102040
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Quadro 4 - Qoeﬁciente de Defliivio em Areas Urbanas
CARACTERISTICAS DAS BACIAS C
Pavimentos de concreto de cimento ou concreto asfaltico 0,75a0,95
Pavimentos de macadame betuminoso 0,65 a 0,80
Acostamento ou revestimento primario 0,40 a 0,60
Solo nao revestido 0,202 0,90
Taludes gramados (2:1) 0,50 a 0,70
Prados gramados 0,10 a 0,40
Areas florestais 0,10 a2 0,30
Campos cultivados 0,20 a2 0,40
Areas comerciais, zonas de centro de cidade 0,70 a 0,95
Zonas com ipclina(;()es moderadas com aproximadamente 50% de areas 0.60 2 0,70
impermeaveis
Zonas planas com aproximadamente 60% de areas impermeéveis 0,50 a 0,60
Zonas planas com aproximadamente 30% de areas impermeéveis 0,35a0,45
Abaixo planilha de dimensionamento dos dispositivos de drenagem:
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PLANILHA DE CALCULO - GALERIAS PLUVIAIS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: RUA BENEVENUTO LORENZETTI

DADOS DA VIA PROJETADA DADOS DA REDE DE DRENAGEM PROJETADA CHUVA DE PROJETO (mm/h) VERIFICACOES HIDRAULICA
COTAS VIA PROJETADA ESCAVACAO COTAS DOFUNDODA | VbR IMENTO | DECLIVIDADE A YA | Tcmontante Tp Tr fnens. de | e svio | @ VELOC.
ESTACA INICIAL |  ESTACA FINAL TRECHO VALA Precipitagio VPLENA | QPLENA Q/QpP VIVP | Verificagio
M I M I M J L (m) i(m/m) ha ha min min anos mm/h md/s cm (m/s)
Q (m¥s)
LADO DIREITO
3+ 11,00 1 + 15,00 |PROJETADO| 905,228 | 901,344 1,100 1,100 | 904,128 | 900,244 36,00 0,1079 | 0,001 |0,001| 10,000 1,298 110,000, 100,861 & 0,000 |40 4,155 | 0,5632 | 0,46 0,000 | 0,111 Ok
1 + 15,00 0 + 5,00 PROJETADO| 901,344 899,659 1,100 1,032 900,244 | 898,627 30,00 0,0539 | 0,103 |0,104| 11,298 0,329 10,000 96,263 0,019 |40 2937 | 0,3981 1,52 0,049 0,517 Ok
0 + 5,00 0 + 1,00 PROJETADO| 899,659 899,511 1,032 1,100 | 898,627 | 898,412 4,00 0,0539 | 0,067 |0,171| 11,628 0,038 |10,000| 95,175 0,032 |40 2936 | 0,3980 | 1,75 0,080 | 0,597 Ok
LADO ESQUERDO
7 + 13,00 5 + 15,00 PROJETADO| 916,016 | 911,458 1,100 1,674 914,916 | 909,784 38,00 0,1351 | 0,044 |0,044| 10,000 0,388 | 10,000 100,861 | 0,009 |40 | 4,649 | 0,6301 1,63 0,014 | 0,351 Ok
5 + 15,00 4 + 15,00 PROJETADO| 911,458 908,729 1,674 1,647 909,784 | 907,082 20,00 0,1351 | 0,098 |0,142| 10,388 0,143 10,000 99,431 0,027 |40 @ 4,649 | 0,6302 2,32 0,044 0,500 Ok
4 + 1500, 3 + 11,00 PROJETADO| 908,729 | 905,228 1,647 1,388 907,082 | 903,840 24,00 0,1351 | 0,044 |0,186| 10,532 0,159 |10,000| 98,915 0,036 | 40 4,649 | 0,6302 | 2,51 0,057 | 0,540 Ok
3+ 11,00 1 + 15,00 PROJETADO| 905,228 901,344 1,388 1,400 903,840 | 899,944 36,00 0,1082 | 0,051 |0,237| 10,691 0,241 10,000 98,349 0,045 40 | 4,161 | 0,5640 2,49 0,080 0,598 Ok
1 + 1500, 0 + 5,00 PROJETADO| 901,344 899,659 1,400 1,068 899,944 | 898,591 30,00 0,0451 | 0,080 |0,317| 10,932 0,252 | 10,000| 97,509 0,060 |40 2686 | 03641 1,98 0,165 | 0,738 Ok
0 + 5,00 0 + 1,00 PROJETADO| 899,659 899,511 1,068 1,100 898,591 | 898,411 4,00 0,0451 | 0,075 {0,392| 11,184 0,032 10,000 96,647 0,074 | 40 2,688 | 0,3643 2,10 0,202 0,783 Ok
OBSERVACOES: Equacio pelo método Racional RUN OFF "C" - Zonas em Férmula de DNOS Férmula Velocidade plena Férmula Vazio plena Férmulas de verificagSes hidraulicas
inclinagdes moderadas com 070 da secéo circular
0= c.1.4 aPFOXImait:n::::éil:;/a de area 2 Te— 10.A49%3 02 v = D23, Inﬂz. (- sen&’e)% Qmax = (D.K152 (112 VAV, = (1 - sene/e)’
360 P €= T os
K.I 2,520 n
Q/Qp = (6 — send).(1 — send/a)™>
Equacio IDF Sendo: K= 562,960 Férmula do tp Obs: Para velocidade maxima temos valor de q = Obs: K1 = coeficiente de forma para
_ 0.166 2272, correspondente a y0 = 0,70.D canais circulares, valor fixado para
KxTm m= b tp = (E) /60 maior eficiéncia do sistema K1 = 8 =2 arc cos(l - 2y,/D)
L= m b= 9,160 V. n = coeficiente de rugosidade de Manning (0,017) 0,664 para yo = 0,94.D

n= 0,712
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7 RESUMO DAS SOLUCOES PROPOSTAS
7.1 PROJETO GEOMETRICO

7.1.1 Introducao
O projeto de pavimentagdo desenvolvido definiu a se¢do transversal do pavimento, em tangente
e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o estabelecimento do tipo do
pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os
materiais constituintes e especificando valores minimos e/ou méaximos das caracteristicas
fisicas € mecanicas desses materiais, processos construtivos, controles de qualidade e outros.
De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes caracteristicas:

- Dar conforto ao usudrio que ira trafegar pela rodovia;

- Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;

- Resistir aos esfor¢os horizontais;

- Ser impermeavel, evitando que a infiltracdo das 4guas superficiais venha a danifica-lo;

- Melhorar a qualidade de vida da populagdo nativa;

- Melhorar a qualidade do sistema viario publico.

7.1.2 Dimensionamento do Pavimento Flexivel

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do pavimento foi feito mediante
7aplicagdo do Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis do DNIT (Novo Método
do Eng.° Murillo Lopes de Souza), apoiado em metodologia para conceituagao e obtengao dos
parametros envolvidos, conforme recomendagdes e/ou orientagdes contidas no Manual de

Projeto de Engenharia Rodoviaria do DNIT.

= Solicitacdo do eixo padrio
O valor do niimero “N” apresenta o seguinte valor:

N=1,2x 106.

= Pavimento Asfaltico adotado
Como a rua tem um trafego com numero N = 1,2 x 10°, foi adotado a espessura de pavimento
asfaltico com 5,0 (cinco) cm, tendo em vista o Método do DNIT, para trafego com

105 <N < 5x10°.
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Tabela 8 - Espessura minima de revestimento betuminoso

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

N=10° Tratamentos superficiais betuminosos

10°¢ N < 5 x 10° |Revestimentos betuminosos com 5,0 em de espessura

5 x 10°% N £107 |Conereto betuminoso com 7,5 em de espessura

107< N = 5 x 107 |Concreto betuminose com 10,0 cm de espessura

N>5x10" Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

= Indice de Suporte
O CBR de projeto foi obtido conforme descrito nos Estudos Geotécnicos e apresenta o seguinte

valor:

CBRp =7,8%

= Calculo do Pavimento

Espessura total do pavimento ¢ calculada pela equagao abaixo:
H, = 77,67 x N®%482x CBR=%5%% (F4rmula do Abaco)

H; =44,65 cm

=>Calculo da Base

H,o = 77,67 x N%0482x CBR~0598

Hzo = 77,67 x (1,2x 10%)%9%5? x 20°%°% (Férmula do Abaco)
H>y= 25,42 cm

Utilizando espessura do revestimento de 5,0 cm e com coeficiente estrutural de acordo com a

Figura 8:
Figura 8 — Coeficiente Estrutural
Coeficiente de
Componentes dos pavimentos equivaléncia

estrutural (K)

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de 1,70

graduacéo densa

Base ou revestimento pré-misturado a frio, de 1,40

graduacéo densa

Base ou revestimento por penetracéo 1,20

Base granular 1,00

Sub-base granular 0,77(1,00)

Reforco do subleito 0,71 (1,00)

Solo-cimento com resisténcia a compressédo a 7 1,70

dias, superior a 45 Kg/cm

Solo-cimento com resisténcia a compresséo a 7 1,40

dias, entre 45 Kg/cm? e 28 Kg/cm?

Solo-cimento com resisténcia a compresséo a 7 1,20

dias, entre 28 Kg/cm? e 21 Kg/icm?

Bases de Solo-Cal 1,20
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K xR+K,xB2>H,,

2x5+1xB>2542
Bnin = 15,42 cm ADOTADO 16 cm

=Calculo da Sub-base
K xR+K,xB+hy,xK >H,

2x5+1x16+hyx1>44,65
hao = 18,65 cm ADOTADO 19 cm

Adotando as espessuras de acordo com o método e para uma melhor execucao, a estrutura do

pavimento estd mostrada no Quadro 5:

Quadro 5 — Estrutura do pavimento

Revestimento asfaltico — (CAUQ) 5,0 cm
Base — (BRITA GRADUADA) 16,0 cm
Sub-base — (MACADAME SECO) 19,0 cm

8 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execucdo dos servigos de drenagem
e pavimentagdo com revestimento em Concreto Asfaltico Usinado a Quente, na Rua

Benevenuto Lorenzetti, no municipio de Urubici - SC.

8.1 PROJETO GEOMETRICO

Com os dados de campo, desenhou-se o perfil do terreno pelo eixo da rua, e a partir desse,
projetou-se o greide final do pavimento. Buscou-se langar um greide que ndo prejudicasse os

imoveis.

8.2 SERVICOS PRELIMINARES
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8.2.1 Placa de Obra
A placa de obra devera ser feita em chapa ago galvanizado, com as dimensdes de 2,40 x 1,20
m, conforme modelo definido pela Fiscalizacdo. A mesma devera ser instalada em local de facil

visibilidade para a populagao.

8.3 TERRAPLENAGEM

A terraplenagem tem por objetivo a conformacao da plataforma da rodovia, de acordo com o
projeto geométrico. Para o rebaixamento e alargamento da plataforma, a terraplenagem devera
ser executada, obedecendo as cotas constantes do projeto.

Os servicos de mobilizacao e desmobilizacao dos equipamentos para execucao da obra, serdo
de responsabilidade das Contratada.

Todos os servigos de topografia sdo da responsabilidade da Contratada. O material escavado

foi classificado como sendo de primeira categoria.

8.3.1 Corte e transporte do material
O material deverd ser escavado de acordo com o perfil longitudinal de terraplanagem,
observando a secdo transversal, no qual apresenta os locais onde os cortes devem ser

executados. Todo o material escavado devera ser enviado para bota fora.

8.3.2 Aterro
Devera ser analisado o perfil longitudinal de terraplanagem, bem como as sec¢des transversais,
verificando assim, os locais que necessitam de aterro. Todo o material necessario sera utilizado

de caixa de empréstimo (cascalho fornecido pelo municipio).

8.3.3 Remocao de subleito e transporte do material nao utilizado na obra

Em fun¢do de parte do solo existente possuir excesso de umidade, os mesmos deverdo ser
removidos e transportados para bota fora. Para o aterro dessas remogdes devera ser utilizado
material de caixa de empréstimo (cascalho fornecido pelo municipio). Os pontos a serem

removidos devem ser verificados na tabela de Remocgdes.
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8.4 DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem do projeto consiste na execugdo galerias, caixa coletoras com grelha, caixa de
passagem e meio-fio, conforme projeto.
Deverao ser obedecidas as Especificacdes de Servigo do DNIT, para os servigos de bueiros e

drenagem.

8.4.1 Galerias Tubulares de Concreto

A escavagao das valas de fundagao também seréd executada pela Contratada.

Os tubos da drenagem deverdo ser assentados sobre lastro de brita com espessura de 10 cm, em
perfeito alinhamento e nivelamento.

E ainda, os tubos serao rejuntados externamente com cimento e areia no trago 1:4, desde a base
até o topo.

O reaterro devera ser utilizado o mesmo da escavagao da vala sendo material de boa qualidade,
em camadas de 0,25 m compactadas manualmente até a geratriz superior do tubo, podendo o
restante da vala ser compactada mecanicamente.

Toda a limpeza e sobra de materiais devera ser transportado para os locais previamente
determinados pela fiscalizacao.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua, energia,
telefone e gas, serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida

recuperacao.

8.4.2 Caixas Coletoras com Grelha

Deverao ser executadas com blocos de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3, nas dimensdes conforme projeto.

As paredes internas da caixa deverdo ser rebocadas com argamassa de cimento e areia no traco
1:3.

A laje do fundo da caixa devera ser em concreto com espessura minima de 7,00 (sete) cm e
resisténcia de 20 Mpa.

A tampa de acesso ao fundo da caixa serd em concreto e conforme dimensdes indicadas em
projeto. Esta devera estar nivelado ao piso acabado da calgada.

O anel superior da caixa devera ser em concreto nivelado e desempenado, com resisténcia de

20 Mpa.
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A ligagdo da caixa com a galeria devera ser com tubo de concreto de didmetro conforme projeto,
com acabamento interno e rejuntado com argamassa no trago 1:3.

A Contratada fornecera as grelhas em ferro fundido de 0,40 x 0,70 m conforme projeto anexo.

8.4.3 Caixas de Passagem

As caixas de passagem servem como ligagdo entre os dispositivos, € nas mudancas de secio e
declividade, esta deve funcionar como limitador do comprimento dos trechos.

Para a execucdo das caixas, deve-se realizar a escavacdo para assentamento do dispositivo,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Deverao ser executadas em blocos de concreto e dimensdes conforme detalhe executivo.

A tampa devera ser em concreto armado com resisténcia de 20 Mpa e aco CA-60 e CA-50 com
O indicados no detalhe.

Para a execuc¢do da mesma, deve ser feita a escavagdo para assentamento do dispositivo,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Somente serd permitida a colocagdo das tampas de concreto e chumbamento apos a limpeza do

dispositivo.

8.4.4 Maeio-fio de concreto pré-moldado

Os meios-fios de 12/10 x 30 x 100 cm, deverdo estar com alinhamentos perfeitos e assentados
sobre uma base regularizada, devendo as juntas nao ultrapassarem 1,50 cm.

O rejunte sera com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, desde a base até¢ o topo do meio
fio. As juntas deverdo ser previamente molhadas e estarem limpas de impurezas.

O meio-fio serd protegido com encosto de argila, cujo material sera fornecido pela Contratada.
Devem ser adotados todos os procedimentos conforme previstos na especificagao técnica DNIT

026/2004 ES.

8.5 PAVIMENTACAO ASFALTICA

8.5.1 Regularizacio do subleito
Ap0s a terraplenagem, todo o subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo com projeto
geométrico, tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100%

do Proctor Normal.
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Onde a altura de aterro for inferior a 20 (vinte) cm o local devera ser escarificado no minimo
uma espessura de 15 (quinze) cm, para uma melhor homogeneizacdo do material.

Neste servigo estdo incluidas todas as operagdes necessarias a sua completa execugao e sao
medidos em m2.

Estes servicos sdo regulados pela Especificagao Geral do DNIT.

8.5.2 Sub-base de Macadame Seco

E uma camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforgos oriundos do trafego e para
proteger o subleito. Serd executada uma camada de Macadame Seco conforme Projeto
Executivo. A liberagcdo da compactagdo se fard visualmente apds um minimo de 13 passadas
com rolo vibratorio com energia de compactagao maxima. Devera ser liberada pela topografia
a parte geométrica.

Para a execugdo desta camada, a mesma apresentard saia de aterro 1/1,50m.

8.5.3 Base de Brita Graduada

Sobre a sub-base, sera executado uma camada de base de brita graduada, em toda a extensao
do trecho.

E uma camada de material pétreo, resultante da composicio granulométrica de britas de
diametros diferentes e de pd de pedra ensaiada em laboratério. Para aplicacdo na pista, devera
ser misturada em usinas de solos, na umidade de projeto. Apds o espalhamento na pista, sera
compactada com equipamento adequado, até atingir o grau de compactagdo a 100% do Proctor
modificado. A tolerancia do greide final da base sera de -1,0cm a +1,0cm, e a declividade
transversal serd de 2,5% a partir do eixo para os bordos em tangente.

Para a execugdo desta camada, a mesma apresentara saia de aterro 1/1,50m.

A liberacao da pista sera feita com a aprovagao da topografia e da analise de ensaios feitos pela
equipe de topografia e laboratério da Contratada.

Para o controle tecnoldgico serd feito uma analise granulométrica e um equivalente de areia.

Os servigos sao regulados pela Especificacao Geral do DNIT.

8.5.4 Imprimacio
E a impermeabilizacio da base, com Emulsdo Asfaltica para Imprimacio (EAI), aplicado a uma

taxa de 1,0 litro/m? e devera ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de distribui¢ao
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acionada a uma pressao constante por motor. A imprimacgao so sera executada apds a liberagao
da base pelo laboratdrio, e devidamente varrida por processo mecanico.

O controle da imprimagao ¢ feito com ensaio para calcular a taxa de aplicagao, pelo método da
bandeja, a cada 100,00 (cem) metros de pista.

Os servicos sdo regulados pela Especificagao Geral do DNIT.

8.5.5 Pintura de Ligacao
E a aplicacdo de um ligante, Emulsio Asfiltica RR-1C, com taxa de 0,40 litros/m? e tem por
finalidade a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o revestimento asfaltico. Antes de receber

a pintura de ligag¢do a base imprimada devera ser varrida mecanicamente.

8.5.6 Revestimento Asfaltico

E uma camada em Concreto Asféltico Usinado a Quente (CAUQ) com 0,05 m de espessura nas
pistas de rolamento. Tem por finalidade dar conforto, seguranga aos motoristas e proteger a
base contra a agao das intempéries.

E uma mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados (brita, areia e filler) e material
asfaltico CAP 50/70.

O teor de CAP 50/70 devera tender a especificagdo do DNIT no intervalo da Faixa “C” cujo
teor considerado ¢€ de 5,6%.

A massa serd misturada em usina volumétrica, cujas instalacdes ndo poderao distar ha mais de
100 Km.

O transporte se fara em caminhdes basculantes enlonados, para manuten¢do da temperatura da
massa asfaltica.

O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras que deve possuir mesa
vibratéria com sistema de aquecimento.

A compactacdo sera feita com rolo de pneus auto propelido, de pressdo varidvel e de capacidade
minima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso minimo de 6 toneladas,
ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratérios.

A rolagem se iniciarad imediatamente apos o espalhamento da massa.

Nao podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou com temperaturas
abaixo de 10 °C. Também ndo serd permitido o langamento de massa asfaltica com temperatura

inferior a 110 °C.

PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ N° 23.529.844/0001-20
Rua Pe. Mario Labarbuta, 593 — B. Pinheirinho — CEP: 88804-690 — Cricitima — SC — Fone (48) 4102-8246 — E-mail: provias@provias.eng.br




ESTADO DE SANTA CATARINA / 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI P ROVlAS
_ Engenharia
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MOBILIDADE URBANA

A Contratada devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a metodologia e
normas técnicas adotadas na elaboragdo da mesma.

Como critério de medicao em relagao ao CAP sera utilizado a média aritmética dos resultados
dos ensaios de controle tecnoldgico da massa asfaltica, até o limite do or¢amento.

O pagamento devera ser precedido de sondagem com sonda rotativa a cada 50 m e o grau de
compacta¢do ndo deverd ser inferior a 97 % da densidade de projeto e espessuras conforme
projeto.

Para o controle tecnologico da camada asfaltica serdo realizados ensaios de extracdo de betume
e analise granulométrica, com coleta no caminhdo ao descarregar na pista, para cada 100 t ou
por dia de trabalho.

Os servigos sao regulados pela Especificacao do DNIT.

8.6 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

8.6.1 Calgcadas com acessibilidade

Serdo construidas calgadas em toda a extensdo do trecho em ambos os lados, com largura
minima de 1,20 metros com meio-fio de concreto simples nas dimensdes de 12/10x12x30cm.
Esta contemplado 1,20 m livre de obstaculos para a circulagao de pedestres e de cadeirantes,
onde ao centro desta circulagdo serd assentado o piso direcional.

A calgada com inclinacao de 2% para dentro da rua serd executada com lastro de brita n° 1,
previamente compactado, com espessura de 4,0 cm e com revestimento em concreto simples
com brita fina, alisado e com resisténcia minima de 20 MPa, com espessura de 7,00 cm, nos
trechos em que houver entrada de veiculos pesados, a espessura do concreto devera ser de 20,00
cm.

O espalhamento serd manual e o acabamento do concreto serd cuidadosamente reguado,
desempenado e alisado, de modo a garantir uma superficie uniforme, lisa, continua, sem
ondulacdes ou irregularidades que prejudiquem a circulagdo de pedestres e cadeirantes. O
acabamento devera apresentar caracteristicas antiderrapantes, assegurando tanto a seguranca
dos usuarios quanto a durabilidade da cal¢ada, em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis.

A calgada tera juntas de dilatagdo na largura da mesma, com 2,0 cm de profundidade, executada
com policorte na espessura 0,3 cm, espacadas a cada 2,00 metros que deverao ser executadas

de 4 a 5 horas apds a concretagem.
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Nas extremidades da calcada, serdo construidas rampas de acesso para os usuarios, com piso
tatil de alerta de 40x40 cm, em conformidade com a ABNT NBR 9050.

O piso tatil de alerta deve ser antiderrapante, ter textura e cor contrastante em relagdo a calgada.
Onde existir entrada de veiculos, serdo colocadas armaduras de ferro de ¥6,3 mm para veiculos
leves e ¥10,0 mm para veiculos pesados, ambos CA-50, com malha dupla de 15 x 15 cm.
Nao devera haver desnivel entre a parte inferior da rampa e a pista de rolamento.

No caso de obstaculos verticais que impossibilitam a faixa de livre circulacdo de no minimo

1,20 m (postes, placas), a prefeitura se responsabilizara pela remog¢ao dos mesmos.

8.7 SINALIZACAO VIARIA

8.7.1 Sinalizacio horizontal
A sinalizacdo horizontal serd com tinta retro refletiva branca/amarela, a base de resina acrilica
com microesferas de vidro, com uma faixa central amarela, na largura de 0,12 m e tinta branca

para as faixas de pedestre e bordos.

8.7.2 Sinalizacao vertical

E a sinalizagio composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados na posicio
vertical e localizados a margem da via ou suspensa sobre ela.

As chapas para as placas de sinaliza¢ao deverao ser zincadas, com no minimo 270 g de zinco
por m2 e terdo uma face pintada na cor preta semi fosca e outra na cor padrao.

As letras, simbolos e nimeros poderdo ser confeccionados com peliculas refletivas coladas ou
por serigrafia sobre pelicula refletiva.

Para a fixag¢do das placas aos suportes, deverdao ser utilizados parafusos zincados presos por
arruelas e porcas.

Como regra geral, para todos os sinais posicionados lateralmente a via, ¢ dada uma pequena
deflexdo horizontal de 3° em relagdo a dire¢do ortogonal ao trajeto dos veiculos que se
aproximam, para minimizar problemas de reflexo.

Pelo mesmo motivo, os sinais sao inclinados em relagdo a vertical, para frente ou para tras,

conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também em 3°.
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8.7.3 Sinalizacdo de obra

A sinaliza¢do de obra da rua visa a seguranga do usudrio e do pessoal da obra em servigo, sendo
constituida por sinalizacdo horizontal, vertical, bem como dispositivos de sinalizacdo e
seguranca, que serdo constituidas por placas, cones de borracha ou plasticos, dispositivos de
luz intermitente e bandeiras.

Para cumprir com os objetivos a que se propoe, a Sinalizagdo de Obras a ser implantada servira
para:

» Advertir com a devida antecedéncia para a existéncia de obras ou situagdes de emergéncia
adiante, e a forma como se apresentard na pista de rolamento;

* Regulamentar a velocidade e diversas variaveis determinantes para se obter uma fluidez
segura;

» Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a determinada obra, reduzindo o risco de
acidentes e congestionamentos indesejaveis; e

* Fornecer informagdes precisas, objetivas e padronizadas aos usudrios da Rodovia.

Os custos serdao de responsabilidade da Contratada. A sinalizagdo de obras est4 apresentada no

Projeto de Execugao.

8.7.4 Regulamentagoes

Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito -CONTRAN

Peliculas: ABNT NBR 14644 ¢ ASTM D 4956

A confecgdo das placas deverd atender a Resolucao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao
Vertical de Regulamentacdo - Volume I, Resolucdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizacao
Vertical de Adverténcia- Volume II e Anexo II do Cdédigo de Transito Brasileiro. O
dimensionamento da sinalizagdo aérea indicativa e turistica seguira os critérios do volume III -
Sinalizacao Indicativa - do Denatran.

NBR 16184-sinaliza¢do horizontal - Esferas e Microesferas de vidro

NBR 14636 - Sinalizacdo horizontal viaria - Tachas refletivas vidrias - Requisitos.

NBR 15576 - Sinalizagao horizontal viaria - Tachdes refletivos viarios - Requisitos e métodos
de ensaio.

Codigo de Transito Brasileiro em seu Artigo 95, Paragrafo 1° e Resolugdo 690/2017-
CONTRAN.
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9 MEIO AMBIENTE
9.1 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Em relagdo ao impacto ambiental provocado pela execugdo da obra em questdo, devera ser

realizado um estudo por parte da Prefeitura Municipal.
10 CONSIDERACOES GERAIS

A Contratada deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite, e principalmente onde ha
interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar
ocorréncia de acidentes.

A Contratada devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela
Secretaria Obras e Servigos Publicos, que devera seguir o padrio estabelecido pelo Orgio
Financiador do recurso e devera ser afixada em local visivel e de destaque.

Todos os servigos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
Contratada.

A obra serd fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal. Cabe a
Contratada facilitar o acesso as informacdes necessarias ao bom e completo desempenho do
fiscal.

Cabe a Secretaria Obras e Servigos Publicos do municipio, dirimir quaisquer duvidas do
presente Memorial Descritivo, bem como de todo o Projeto de Pavimentacdo, Drenagem e
Sinalizagao.

Caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerao sempre as ultimas.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua, energia,
telefone e gas, serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida
recuperagao.

A contratada devera fazer os ensaios de granulométrica da base de brita graduada conforme
procedimento descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES.

Para a massa asfaltica devem ser adotados todos os procedimentos conforme descritos na

NORMA DNIT 031/2006 - ES.
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A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos
que executar, de acordo com as Especificagdes Técnicas, sendo também responsavel pelos
danos causados decorrentes da ma execugao dos servigos.

A boa qualidade dos materiais, servicos e instalagdes a cargo da Contratada, determinados
através de verificacdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso, serdo condi¢des prévias
e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

No final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os resultados
obtidos nos ensaios de laboratorio e em campo da obra, e apresentar o controle topografico

realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra acabada.
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Municipio: Endereco: Bairro:
URUBICI / SC Rua Benevenuto Lorenzetti Santa Catarina
Identificagdo do vértice: GO Data: 23/10/2025 Localidade: Santa Catarina
Datum: SIRGAS 2000 Latitude -27°59'34,9730"S
Elipsoide: GRS80 Longitude -49°34'57,1146"W
Projecdo: UTM N(m) 6.902.758,3605
Fuso: 22° E(m) 639.386,0006
Meridiano Central: -51° Altitude elipsoidal = h (m)
Fonte: hgeoHNOR2020 Altitude ortométrica = H (m) 899,243
Ponto Visado: G1 Distancia Geodésica 37,29 m
Detalhe: Localizacao:

i
i
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Descricao do Mc:

Prego de ago galvanizado.

Itinerario:

O Ponto geodésico de n°® 0 estd materializado e implantado no meio-fio da Av. Felicissimo Rodrigues Sobrinho, em frente a

um grade branca de uma residéncia.
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MONOGRAFTIA DE PONTOS DE APOIO

Engenharia
Municipio: Endereco: Bairro:
URUBICI / SC Rua Benevenuto Lorenzetti Santa Catarina

Identificagdo do vértice: G1

Data: 23/10/2025

Localidade: Santa Catarina

Datum: SIRGAS 2000 Latitude -27°59'35,8884"S

Elipsoide: GRS80 Longitude -49°34'58,0087"'W
Projegdo: UTM N(m) 6.902.730.4722
Fuso: 22° E(m) 639.361.2468

Meridiano Central: -51°

Altitude elipsoidal = h (m)

Fonte: hgeoHNOR2020

Altitude ortométrica = H (m)

899,671

Ponto Visado: GO

Distancia Geodésica

37,29 m

Detalhe:

Localizacao:

Descricio do Mc:

Prego de ago galvanizado

Itinerario:

O Ponto geodésico de n° 1 estd materializado e implantado no meio-fio da Av. Felicissimo Rodrigues Sobrinho, em frente a

Rede Feminina de Combate ao Cancer.
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ENSAIO DE COMPACTA(}AO DE SOLOS ( NBR 7182)
TRECHO CAMADA AMOSTRA [DATA
RUA BENVENUTO LORENZETTI 0,40 A 2,40 1 30/10/2025
ESTACA MATERIAL ENERGIA FURO
4+0,00 ARGILA MARROM CLARA NORMAL 01
COMPACTAGAO
Cilindro n° 1 1 1 1 1
Agua Adicionada(ml) 440 500 560 620 680
Cilindro+Solo Umido(g) 4.120 4.188 4.230 4.235 4.214
Peso do Cilindro(g) 2.275 2.275 2.275 2.275 2.275
Peso do Solo Umido(g) 1.845 1.913 1.955 1.960 1.939
Volume do Cilindro(cm?) 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002
Dens. Apar. Umida(g/cm?) 1,841 1,909 1,951 1,956 1,935
DETERMINAGAO DA UMIDADE
Capsula n° 30 25 16 37 41
Cépsula+Solo Umido(g) 82,37 89,65 84,51 87,40 86,39
Capsula+Solo Seco(g) 71,15 76,34 71,55 72,53 71,19
Peso da Agua(g) 11,22 13,31 12,96 14,87 15,20
Peso da Capsula(g) 14,21 14,52 16,35 14,63 16,46
Peso do Solo Seco(g) 56,94 61,82 55,20 57,90 54,73
Teor de Umidade(%) 19,7 21,5 23,5 25,7 27,8
Umidade Adotada(%) 19,7 21,5 23,5 25,7 27,8
Dens. Apar. Seca(g/cm?) 1,538 1,571 1,580 1,556 1,514
GRAFICO DENSIDADE APARENTE - UMIDADE
1,620

= 1,600

£

o

2 580 - *—

s / B \

@ A NN

o 1,560

: 7 ™

S 1540 - \

< N

(]

E 1,520 \\.

]

[=

8 1,500

1,480
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teor de Umidade(%)
DENSIDADE MAXIMA SECA: 1,581 g/lcm? UMIDADE OTIMA: 23,1 %
UMIDADE NATURAL: 26,9%

VISTO
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ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS
TRECHO CAMADA AMOSTRA _ |DATA
RUA BENVENUTO LORENZETTI 0,40 A 2,40 1 30/10/2025
ESTACA MATERIAL ENERGIA FURO
4+0,00 ARGILA MARROM CLARA NORMAL 01
PREPARAGAO DA AMOSTRA
DETERMINAGOES DE UMIDADE HIGROSCOPICA MOLDAGEM UMIDADE NATURAL
Capsula n°® 13 11 45 5 55 11
Peso da Capsula+Solo Umido(g) 65,27 68,49 87,74 91,08 93,53 96,61
Peso da Capsula+Solo Seco(g) 64,13 67,25 73,96 77,19 77,55 79,45
Peso da Agua(g) 1,14 1,24 13,78 13,89 15,98 17,16
Peso da Capsula(g) 17,42 16,33 14,29 17,06 17,46 16,33
Peso do Solo Seco(g) 46,71 50,92 59,67 60,13 60,09 63,12
Teor de Umidade(%) 2,4 2,4 23,1 23,1 26,6 27,2
Umidade Média(%) 2,4 23,1 26,9
UMID. OTIMA(%): 23,1 AMOSTRA UMIDA(g): 6.000 AGUA A ADICIONAR(mI): 1242
COMPACTAGAO DA AMOSTRA EXPANSAO
DENSIDADE MOLDAGEM SATURADO ||Altura do Corpo de Prova(mm) 112,7
Cilindro n° 3 Tempo Expansao Expansao
Agua Adicionada(ml) 1.242 DATA Decorrido Lida em
Peso do Cilindro+Solo Umido(g) 8.564 em dias em mm Porcentagem
Peso do Cilindro(g) 4.060 30/10/2025 0 0,00
Peso do Solo Umido(g) 4.504 31/10/2025 1
Volume do Cilindro(cm?) 2.305 01/11/2025 2
Densid. Aparente Umida(g/cm?) 1,954 02/11/2025 3
Densid. Aparente Seca(g/cm?) 1,587 03/11/2025 4 0,59 0,52
ENSAIO DE PENETRAGAO GRAFICO PRESSAO PENETRAGAO
Constante do Anel 0,10379
Tempo |Penet. Leitura Pressao 14
(min.)  |(mm) 0,001mm (kgf/cm?)
0,5 0,64 8 0,8 12 4
1,0 1,27 18 1,9 //
15 | 1,91 29 3,0 10 <
2,0 2,54 40 4.2 £ //
3,0 3,81 61 6,3 5 ° :
3 :
40 | 508 77 8,0 7, /| |
6,0 7,62 100 10,4 ¥ / '
8,0 10,16 112 11,6 i
4 ]
10,0 | 12,70 117 12,1 /|
CALCULO DO I.S.C. 2 /
Leitura pressao I.S.C. y
(mm) aplic. Corrigida (%) 0o,oo 2,54 508 7,62 10,16 12,70
2,54 4.2 45 6,5 PENETRAGAO(0,01mm)
5,08 8,0 8,2 7.8
|DENS. MAXIMA 1,581 UMID. OTIMA(%)= 23,1 [1.8.C.(%)= 7,8 EXPANSAO(%)= 0,52

VISTO




ESTADO DE SANTA CATARINA / 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI PROVIAS

~ Engenharia
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MOBILIDADE URBANA
13 ORCAMENTO
PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ N° 23.529.844/0001-20

Rua Pe. Mario Labarbuta, 593 — B. Pinheirinho — CEP: 88804-690 — Cricitima — SC — Fone (48) 4102-8246 — E-mail: provias@provias.eng.br



)
PROVIAS

Engenharia

Item

5.2
5.3

5.4

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

Cédigo Banco

00000001

00000002

00000003

00000004
00000005

5502139

4016096

5914389

5502978

4011209
00000008

5914389

5914389

00000009

00000010

5914389

4011352

00000011

00000012

4011353

Préprio

Préprio
Préprio

Préprio
Préprio

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3
Préprio

SICRO3

SICRO3

Préprio
Préprio

SICRO3

SICRO3
Préprio

Préprio

SICRO3

Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Obra Bancos B.D.I.
Rua Benevenuto Lorenzetti SINAPI - 07/2025 - Santa 23,38%
Catarina
SICRO3 - 07/2025 - Santa
Catarina

Orgcamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit
SERVICOS PRELIMINARES 1,00

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. UN 1.00 1316.01
22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M - COM SUPORTE DE MADEIRA ’ ' ’
CANTEIRO DE OBRAS 1,00

CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 3.000,00
ADMINISTRACAO LOCAL 1,00
ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 9.016,75
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,00

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.315,67
DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.315,67
TERRAPLENAGEM 1,00

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -

DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO M3 1.383,82 7,17
PRIMARIO: COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3

ESCA'VAQAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA M? 794 07 167
HIDRAULICA DE 1,56 M? 3 ’ ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA

PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,50 T/M2 - DMT 2,10KM TKM e Bz
COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 637,18 5,78
PAVIMENTAGAO ASFALTICA 1,00
REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M2 1.739,72 1,85
SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, INCLUSIVE Me 313 40 151.40
INSUMO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011279 ’ ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA

PAVIMENTADA - BRITA 04 - CONSUMO 1,26 M? - DENSIDADE 1,50 T/M? - TKM 6.041,73 0,82
DMT 10,20KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA

PAVIMENTADA - PO DE PEDRA - CONSUMO 0,14 M? - DENSIDADE 1,50 T/M®- TKM 671,30 0,82
DMT 10,20KM

BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, EXCLUSIVE INSUMO M? 251 30 1717
E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011276 ’ ’
FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - REF. 3

SICRO COD. 4011276 N 2l I
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA

PAVIMENTADA - BRITA GRADUADA - CONSUMO 1,31 M3 - DENSIDADE 1,50 TKM 5.036,81 0,82
T/M3 - DMT 10,20KM

IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 1.534,75 0,69
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - REF. T 153 3.350.48
SICRO COD. 4011352 ’ ' ’
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA EAI - DMT 470,00KM T 153 397,01

PINTURA DE LIGAGAO V& 1.534,75 0,48

Valor Unit
com BDI
1.623,69

1.623,69

3.701,40
3.701,40
11.124,87
11.124,87
3.246,54
1.623,27
1.623,27
20.585,11

8,85

2,06

1,01

7,13
267.445,86
2,28

186,80

1,01

1,01

21,18

216,05
(BDI 15,00%)

1,01

0,85
3.853,05
(BDI 15,00%)
456,56

(BDI 15,00%)
0,59

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
1.623,69 0,36 %
1.623,69 0,36 %
3.701,40 0,83 %
3.701,40 0,83 %

11.124,87 2,48 %
11.124,87 2,48 %
3.246,54 0,72 %
1.623,27 0,36 %
1.623,27 0,36 %
20.585,11 4,59 %
12.246,81 2,73 %
1.491,58 0,33 %
2.303,63 0,51 %
4.543,09 1,01 %
267.445,86 59,61 %
3.966,56 0,88 %
58.543,12 13,05 %
6.102,14 1,36 %
678,02 0,15 %
5.322,53 1,19 %
54.293,37 12,10 %
5.087,17 1,13 %
1.304,54 0,29 %
5.913,47 1,32 %
700,71 0,16 %
905,50 0,20 %



L)

PROVIAS

Cédigo Banco

Engenharia
Item

6.12 00000013
6.13 00000014
6.14 00000015
6.15 00000016
6.16 5914389
6.17 00000017
6.18 00000018
7

71 4805757
7.2 4815671
7.3 2003850
7.4 5914389
7.5 92808

7.6 00037450
7.7 92809

7.8 00037451
7.9 00000097
710 00000055
711 00000019
8

Préprio
Préprio
Préprio
Proéprio
SICRO3
Proéprio
Proéprio
SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio

Préprio

Préprio

Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Obra Bancos B.D.I.
Rua Benevenuto Lorenzetti SINAPI - 07/2025 - Santa 23,38%
Catarina
SICRO3 - 07/2025 - Santa
Catarina

Orgcamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit

ZOO1F:I:\315E3CIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C - REF. SICRO COD. T 0,61 3.426.96

TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C - DMT 470,00KM T 0,61 397,01

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL - REF. SICRO COD.

4011464 T 191,85 21,15

FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP T 19185 149.66

50/70 - REF. SICRO COD 4011464 ’ ’

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA

PAVIMENTADA - DMT 112,00KM U BB Be
_ 0,

FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% T 10,74 471174

TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - DMT 358,00KM T 10,74 322.79

DRENAGEM PLUVIAL 1,00

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 316,50 7,16

REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 253,80 19,69

LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE M? 2110 153 .64

VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL ’ '

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA TKM 322 83 0.82

PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,50 T/M3 - DMT 10,20KM ’ ’

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M 14.00 25 83

LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI ’ ’

FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM M 14.00 38.99

ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM ’ ’

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M 292 00 3596

LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI ’ ’

FORNECIMENTO). AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM M 299 00 53 45

ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM ’ ’

CAIXA COLETORA COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE UN 11.00 1757 21

CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO ’ ' ’

CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,

TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP: 15CM, E RESESITENCIA DE 20MPA UN 2,00 1.731,48

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO

DIMENSOES 12X10X30CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF. SINAPI M 319,00 58,07

COD. 94273

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 1,00

Valor Unit
com BDI
3.941,00
(BDI 15,00%)
456,56

(BDI 15,00%)

26,09

172,11
(BDI 15,00%)

1,01

5.418,50
(BDI 15,00%)
371,21

(BDI 15,00%)
88.866,80
8,83

24,29

189,56

1,01

31,87

47,24

44,37

61,47

(BDI 15,00%)
2.168,05
2.136,30
71,65

44.950,16

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
2.419,38 0,54 %
280,28 0,06 %
5.005,37 1,12 %
33.019,30 7,36 %
21.702,07 4,84 %
58.214,20 12,98 %
3.988,13 0,89 %
88.866,80 19,81 %
2.794,70 0,62 %
6.164,80 1,37 %
3.999,72 0,89 %
326,06 0,07 %
446,18 0,10 %
661,36 0,15 %
9.850,14 2,20 %
13.646,34 3,04 %
23.848,55 5,32 %
4.272,60 0,95 %
22.856,35 5,09 %

44.950,16 10,02 %



N

PROVIAS

Cédigo Banco

Engenharia
Item

8.1 94991

8.2 2003850
8.3 5914389
8.4 00000073
8.5 00000027
9

9.1 5213400
9.2 5213400
9.3 00000023
94 5213464
9.5 5213440
9.6 5213444
9.7 00000099
9.8 00000098

SINAPI

SICRO3
SICRO3
Préprio

Préprio

SICRO3
SICRO3
Préprio

SICRO3
SICRO3
SICRO3

Préprio

Préprio

Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Obra Bancos B.D.I.
Rua Benevenuto Lorenzetti SINAPI - 07/2025 - Santa 23,38%
Catarina
SICRO3 - 07/2025 - Santa
Catarina

Orgcamento Sintético
Descrigao Und Quant. Valor Unit

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO V& 22,28 850,93
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE

3
VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL M 14,06 153,64
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA TKM 21512 0.82
PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,50 T/M? - DMT 10,20KM ’ ’
PAVIMENTAGCAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE M2 92165 131.84
CONCRETO NA COR VERMELHA, DIMENSOES 40X40CM ’ ’
ARMACAO DE TELA 15X15CM PARA CALCADA EM ENTRADA DE VEICULOS M2 58 01 50.38
LEVES ’ ’
SINALIZACAO VIARIA 1,00
ggﬂ;ﬁgﬁ DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR M2 6147 20,00
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR )
AR M 25,39 20,00
PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXACAO CONFORME UN 100 205.97
DETALHE EM PROJETO - H=3,15M - REF. SICRO COD. 5213863 ’ ’
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA UN 500 970,86
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ’ ’
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA UN 200 270,82
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ’ ’
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA UN 100 70,88

RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA E
REGULAMENTAGCAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 4,00 383,21
IMPLANTACAO - REF. SICRO COD. 5213863

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO -

R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO - REF. SICRO UN 1,00 378,32
COD. 5213855

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
JONAS

DN: c=BR, 0o=ICP-Brasil, ou=32861241000111,

B U ZA N E LO:OS 1 045 079 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
2 O cn=JONAS BUZANELO:05104507920
Dados: 2025.12.02 11:29:34 -03'00"
JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2

Valor Unit
com BDI

1.049,88

189,56
1,01
162,66

62,16
7.099,09
24,68

24,68
871,03
345,29
345,24

345,32

472,80

466,77

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
23.391,33 521 %
2.665,21 0,59 %
217,27 0,05 %
15.070,45 3,36 %
3.605,90 0,80 %
7.099,09 1,58 %
1.517,08 0,34 %
626,63 0,14 %
871,03 0,19 %
690,58 0,15 %
690,48 0,15 %
345,32 0,08 %
1.891,20 0,42 %
466,77 0,10 %
373.869,81

74.773,71

448.643,52



Prefeitura Municipal de Urubici/SC

_
PROVIAS

Engenharia

GRUPO A
1

GRUPO B
1

GRUPO C
1

GRUPO D
1

GRUPO E
1

GRUPO F
1

2
3
4

BDI - BDI Urubici
TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragéo Central

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Seguro

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIGOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIGAO INSS (DESONERACAOQ)

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Bonificagdo sobre despesas indiretas (B.D.l)=

--1/8C
| proj.buzanelo@outlook.com

3,80%
3,80%

0,50%
0,50%

0,32%
0,32%

1,02%
1,02%

6,64%
6,64%

5,00%
3,00%
0,65%
0,00%
8,65%

((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

23,38%



Prefeitura Municipal de Urubici/SC

k) . Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
g Rua Benevenuto Lorenzetti SINAPI - 07/2025 - Santa 23,38% Nao Desonerado: embutido
Catarina nos pre¢os unitario dos

SICRO3 - 07/2025 - Santa insumos de mao de obra, de

&
a5
P R OVIAS Catarina acordo com as bases.

Engenharia

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Item Descrigao

Porcentagem 21,54% 27,94% 27,98% 22,54%
Custo 96.623,88 125.358,23 125.525,01 101.136,38
21,54% 49,48% 77,46% 100,0%

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado 96.623,88 221.982,11 347.507,12 448.643,52

JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2



Céleulo binémico aquisigdo + transporte:

Data base: Julho/2025

Local da obra: Rua Benvenuto Lorenzetti

ESTUDO ECONOMICO REFERENTE AQUISIGAO DE MATERIAIS

P.U. PAV.
ORNECEDOR MATERIAL voL. P.U. DENS. P.U. Data Data (ndice pavin | PU- D@ Data | CAQUIS. | C.AQUS. PESO | D.M.T.PAV. M%M:ZIANS cop. C‘T::\';‘SP | pmT.Re. Mog"';s""s P 15]'9:‘:'3;20 C'T';‘;NSP “ | c.TotAL
(M3) (R$/ton) (t/m3) (R$/m?) cotagdo reajuste Base (R$/m?) (R$/t) t) (km) - . 5914389 . (km) o ' (RS)
(t.km) (RS) (R$) (t.km) (R$) (R$)
Britagem Gaspar Ma‘;;‘:i;"g;eco 1,000 60,00 1,500 nov/25 jul/25 0,996 89,63 89,63 1,50 10,20 15,30 0,82 12,55 0,00 1,03 0,00 102,18
i
Urubici/SC e Lages/SC B”‘zigm’:‘de‘:ada 1,000 1,600 144,00 nov/25 jul/25 0,996 143,41 143,41 1,60 10,20 16,32 0,82 13,38 0,00 1,03 0,00 156,79
P6 de pedra 1,000 1,500 180,00 nov/25 jul/2s 0,996 179,26 179,26 1,50 10,20 15,30 082 12,55 0,00 1,03 0,00 191,80
Mt?:?::;“ 1,000 1,00 abr/25 jul/2s 0,998 149,66 149,66 1,00 112,00 0,82 91,84 0,00 1,03 0,00 241,50
Consbrita Construtora d
onsbrita Construtora de Macadame seco 1,000 54,60 1,500 81,90 abr/25 jul/25 0,998 81,72 81,72 1,50 192,90 0,82 158,18 0,00 1,03 0,00 239,89
Obras (brita 04)
Cap3o Alto/SC B”ff;s&‘;ada 1,000 73,50 1,500 110,25 abr/25 jul/25 0,998 110,00 110,00 1,50 192,90 0,82 158,18 0,00 1,03 0,00 268,18
P6 de pedra 1,000 73,50 110,25 abr/25 jul/2s 0,998 110,00 110,00 1,50 192,90 0,82 158,18 0,00 1,03 0,00 268,18
Ma(zseamai:;ca 1,000 150,00 1,00 abr/25 jul/2s 0,998 149,66 149,66 1,00 128,60 128,60 0,82 105,45 0,00 1,03 0,00 255,11
Britaplan Britagem Planalto Majif:;"g;’w’ 1,000 43,00 1,511 64,97 nov/25 jul/25 0,996 64,71 64,71 1,51 119,00 179,81 0,82 147,44 0,00 1,03 0,00 212,15
i
Lages/SC P6 de pedra 1,000 56,00 1,710 5,76 nov/25 jul/2s 0,996 95,37 95,37 171 203,49 0,82 166,86 0,00 1,03 0,00 262,23
B”ta_g'a‘d”ada 1,000 71,00 1,800 127,80 nov/25 jul/25 0,996 127,27 127,27 1,80 119,00 214,20 0,82 175,64 0,00 1,03 0,00 302,92
simples
LZK Construtora Ma(zfmazi’:)'ca 1,000 175,00 1,000 abr/25 jul/25 0,998 174,61 174,61 174,61 1,00 160,00 160,00 0,82 131,20 0,00 1,03 0,00 305,81
S3o Cristévio do Sul/SC
CUSTO FORNECIMENTO +
MAIS ECONOMICO F d
TRANSP. [RS) ornecedor
Macadame seco (brita 04) 102,18 Britagem Gaspar
76 de pedra 191,80 Britagem Gaspar
Brita Graduada 156,79 Britagem Gaspar
Massa asféltica 241,50 Britagem Gaspar




BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Aquisi¢do (RS$/T) Transporte + pedéagio (R$/T) L
Aquisi¢do +
Origem/estado CUSTO D <o Transporte +
Valor - ANP ICMS Pis Cofins AQUISICAO Transporte Pedagio s/BDI | CUSTO DE TRANSPORTE E Pedégio (R$/t)
Julho/2025 (c/ICMS, PISe  |s/BDI Dif.(R$/t)[ Dif. (R$/t) | PEDAGIO (c/ICMS e s/BDI) (s/BDI)
COFINS e S/BDI)
Parana
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.738,76 17% 0,65% 3,00% RS 4.711,74 | RS 307,79 | RS 15,00 | RS 322,79 | RS 5.034,53
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.658,60 17% 0,65% 3,00% RS 3.350,48 | RS 382,01 | RS 15,00 | RS 397,01 | RS 3.747,48
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.719,29 17% 0,65% 3,00% RS 3.426,96 | RS 382,01 | RS 15,00 | RS 397,01 | RS 3.823,96
Rio Grande do Sul
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.801,90 17% 0,65% 3,00% RS 4.791,30 | RS 287,91 | RS 15,99 | RS 303,90 | RS 5.095,19
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.721,28 17% 0,65% 3,00% RS 3.429,46 | RS 362,13 | RS 15,99 | RS 378,11 | RS 3.807,58
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.824,30 17% 0,65% 3,00% RS 3.559,30 | RS 362,13 | RS 15,99 | RS 378,11 | RS 3.937,41
Sdo Paulo
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.543,55 17% 0,65% 3,00% RS 4.465,73 | RS 643,76 | RS 34,79 | RS 678,54 | RS 5.144,27
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.475,96 17% 0,65% 3,00% RS 3.120,30 [ RS 717,97 | RS 34,79 | RS 752,76 | RS 3.873,06
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.951,49 |  17% 0,65% 3,00% RS 3.719,58 | RS 717,97 | RS 34,79 | RS 752,76 | RS 4.472,34
Fonte: ANP Julho/2025
*sem precos para Santa Catarina
*onde observado a auséncia de pre¢os nos estados, foi empregado o prego médio da regido, considerando a refinaria mais prox. do trecho (no estado sem prego divulgado)
*a partir de Setembro/2016, os pre¢os estéo sem frete, ICMS, PIS/Pasep e Cofins, (Resolugdo ANP N2 35, DE 8.8.2016 - DOU 9.8.2016 - Art. 39)

BINOMIOAquis+Transp



RESUMO BINOMIO AQUISIGAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
EMULSAO ASFALTICA EAI
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C

PR RS SP Menor Origem
RS 5.034,53 | RS 5.095,19 | RS  5.144,27 | RS 5.034,53 PR
RS 3.747,48 | RS 3.807,58 | RS  3.873,06 | RS 3.747,48 PR
RS 3.823,96| RS 393741 | RS 447234 | RS 3.823,96 PR

BINOMIOAquis+Transp




Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
‘ Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicarad campo vazio.

Més Produto Estado Preco
jul/25 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Parana 3,73876
jul/25 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Rio Grande do Sul 3,80190
jul/25 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Santa Catarina -
jul/25 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Sdo Paulo 3,54355
jul/25 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO Parana 2,65860
jul/25 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO Rio Grande do Sul 2,72128
jul/25 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGCAO Santa Catarina -
jul/25 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGCAO Sdo Paulo 2,47596
jul/25 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Parana 2,71929
jul/25 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Rio Grande do Sul 2,82430
jul/25 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Santa Catarina -
jul/25 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Sdo Paulo 2,95149




TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS - REFINARIA ATE USINA (CAP)
Preco do Tranporte {R$/t)

Estado istanci ari
Férmula (RS) D(lls)t)a;r(:a P (R$) jul/14 | ICMS| Indice de Reajuste | Transporte s/BDI BDI Diferenciado T:iz:g/r;;ré?f_
Parand - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucaria - PR - CEP: 83707-440
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 358 RS 117,51 | 17% 2,17393251 RS 307,79
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 307,79
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939+0,253.D 328 RS 109,92 | 17% 2,17393251 RS 287,91
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 287,91
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939+0,253.D 865 RS 245,78 | 17% 2,17393251 RS 643,76
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 643,76
Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (RS)
Indice de Reajuste (Pavimentagdo) (DNIT/FGV) Rodovia pavimentada (26.939 + 0,253 x D) por tonelada
a b R b Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
jul/25 jul/14 o Rodovia em leito natural (26,939 + 0.412 x D) por tonelada
587,477 270,237 2,1739325

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - [NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

§ 1° As novas equacdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de
2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfilticos,
excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular n°®
02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de peddgio em rodovias
concessionadas.

Fonte: Portaria n2 1977 de 25 de outubro de 2017.
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TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS - REFINARIA ATE PISTA (EMULSOES)

Preco do Tranporte {R$/t)
Estado istanci ari
Férmula (RS) D(lls)t)a;r(:a P (R$) jul/14 | ICMS| Indice de Reajuste | Transporte s/BDI BDI Diferenciado T:iz:g/r;;ré?f_
Parand - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucaria - PR - CEP: 83707-440
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 470 RS 145,85 | 17% 2,17393251 RS 382,01
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 382,01
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939+0,253.D 440 RS 138,26 | 17% 2,17393251 RS 362,13
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 362,13
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939+0,253.D 977 RS 274,12 | 17% 2,17393251 RS 717,97
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 717,97
Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (RS)
Indice de Reajuste (Pavimentagdo) (DNIT/FGV) Rodovia pavimentada (26.939 + 0,253 x D) por tonelada
a b R b Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
jul/25 jul/14 i Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada
587,477 270,237 2,1739325

§ 1° As novas equacdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - [NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS 2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfilticos,

excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular n°®
02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de peddgio em rodovias
concessionadas.

Fonte: Portaria n2 1977 de 25 de outubro de 2017.
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CALCULO DE PEDAGIOS (REFINARIAS)

Para fim de calculo do custo referencial foram considerados veiculos de classe 353 com capacidade de carga de 28 toneladas. (6

EIXOS)
DESTINO: Lages/SC
QUANTIDADE TOTAL TOTAL PEDAGIO /
ESTADO CIDADE ENDERECO p p
¢ DE PEDAGIOS PEDAGIO TONELADA
Parana - Refinaria Presidente Getulio Vargas
Parana Araucaria (Araucdria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - 6 RS 420,00 | RS 15,00
Araucaria - PR - CEP: 83707-440
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini -
Rio Grande do Sul  |Canoas Canoas - Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro 5 RS 447,60 | RS 15,99
Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod.
S3o Paulo Paulinia SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140- 15 RS 974,00 | RS 34,79

000

Pedagio Total




MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAI, RR-1C

ARAUCARIA/PR - LAGES/SC

Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Ndmero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 NuUmero de Eixos Volta: 4
Ori . Parana - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto,
rigem: BR 476, km 16 - Araucéria - PR - CEP: 83707-440
Destino: Lages/SC
Valor Valor Custo por
Localizagdo das pragas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo - | Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (R$/)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
Fazenda Rio Grande (BR-116) - Km 134.400 RS - | RS 8,40 RS 50,40 [ RS 1,80
Rio Negro (BR-116) - Km 204.100 RS - | RS 8,40 RS 50,40 | RS 1,80
Monte Castelo (BR-116) - Km 81.600 RS - | RS 8,40 RS 50,40 | RS 1,80
Santa Cecilia (BR-116) - Km 152.000 RS - | RS 8,40 RS 50,40 | RS 1,80
Correia Pinto (BR-116) - Km 233.100 RS - | RS 8,40 RS 50,40 | RS 1,80
Total Ida (6 Eixos) RS 252,00 | RS 9,00
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
Fazenda Rio Grande (BR-116) - Km 134.400 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Rio Negro (BR-116) - Km 204.100 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Monte Castelo (BR-116) - Km 81.600 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Santa Cecilia (BR-116) - Km 152.000 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Correia Pinto (BR-116) - Km 233.100 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Total Volta (4 Eixos) RS 168,00 | RS 6,00
Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 15,00
MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAI, RR-1C
CANOAS/RS - LAGES/SC
Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4
ori . Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getulio
Ao Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
Destino: Lages/SC
Valor Valor Custo por
Localizagdo das pracgas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo - | Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (RS/t)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
S30 SebastiZo do Caf (ERS-122) - Km 4.600 RS -| RS 13,00| RS 78,00 | RS 2,79
Farroupilha (ERS-122) - Km 45.500 RS -| RS 11,30| RS 67,80 RS 2,42
Antonio Prado (ERS-122) - Km 100.980 RS - | RS 9,10| RS 54,60 | RS 1,95
Ipé (ERS-122) - Km 151.775 RS - | RS 9,10| RS 54,60 | RS 1,95
Total Ida (6 Eixos) RS 255,00 | RS 9,11
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
S30 Sebastido do Caf (ERS-122) - Km 4.600 RS -| RS 13,00| RS 52,00 [ RS 1,86
Farroupilha (ERS-122) - Km 45.500 RS -| RS 11,30| RS 67,80 RS 2,42
Antonio Prado (ERS-122) - Km 100.980 RS - | RS 9,10| RS 36,40 [ RS 1,30
Ipé (ERS-122) - Km 151.775 RS - | RS 9,10| RS 36,40 | RS 1,30

Pedagio - Descrigao




Total Volta (4 Eixos) | [ RS 192,60 RS 6,88

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 15,99

MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAI, RR-1C
PAULINIA/SP - LAGES/SC
Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4
Ori . Séo Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n -
rigem: Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
Destino: Lages/SC
Valor Valor Custo por
Localizagdo das pragas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo -| Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (RS/1)

Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
ltupeva (SP-348) - Km 77.430 RS -| RS 13,60| RS 81,60 [ RS 2,91
Caieiras (SP-348) - Km 36.200 RS -| RS 13,70| RS 82,20 RS 2,94
Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360 RS - | RS 3,50| RS 21,00 [ RS 0,75
S30 Lourenco da Serra (SP-116) - Km 298.800 | RS - | RS 4,10| RS 24,60 RS 0,88
Miracatu (BR-116) - Km 370.400 RS - | RS 4,10| RS 24,60 | RS 0,88
Juquié (BR-116) - Km 426.600 RS - | RS 4,10 RS 24,60 | RS 0,88
Cajati (BR-116) - Km 485.700 RS - | RS 4,10| RS 24,60 | RS 0,88
Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900 RS - | RS 4,10 RS 24,60 | RS 0,88
Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200 | R$ - | RS 4,10 RS 24,60 | RS 0,88
Fazenda Rio Grande (BR-116) - Km 134.400 RS - | RS 8,40| RS 50,40 [ RS 1,80
Rio Negro (BR-116) - Km 204.100 RS - | RS 8,40| RS 50,40 | RS 1,80
Monte Castelo (BR-116) - Km 81.600 RS - | RS 8,40| RS 50,40 | RS 1,80
Santa Cecilia (BR-116) - Km 152.000 RS - | RS 8,40| RS 50,40 | RS 1,80
Correia Pinto (BR-116) - Km 233.100 RS - | RS 8,40| RS 50,40 | RS 1,80
Total Ida (6 Eixos) RS - RS 584,40 | RS 20,87
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
ltupeva (SP-348) - Km 77.430 RS -| RS 13,60| RS 54,40 [ RS 1,94
Caieiras (SP-348) - Km 36.200 RS -| RS 13,70| RS 54,80 [ RS 1,96
Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360 RS - | RS 3,50| RS 14,00 | RS 0,50
S30 Lourengo da Serra (SP-116) - Km 298.800 | RS - | RS 4,10 RS 16,40 | RS 0,59
Miracatu (BR-116) - Km 370.400 RS - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Juquia (BR-116) - Km 426.600 RS - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Cajati (BR-116) - Km 485.700 RS - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900 RS - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200 | R$ - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Fazenda Rio Grande (BR-116) - Km 134.400 RS - | RS 8,40| RS 33,60 RS 1,20
Rio Negro (BR-116) - Km 204.100 RS -| RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Monte Castelo (BR-116) - Km 81.600 RS -| RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Santa Cecilia (BR-116) - Km 152.000 RS -| RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Correia Pinto (BR-116) - Km 233.100 RS -| RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Total Volta (4 Eixos) RS - RS 389,60 | RS 13,91

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 34,79

Fonte:

httos://aualp.com.br/#
Pregcos Novembro/2025

Pedagio - Descrigao



https://qualp.com.br/

PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBIJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA BENEVENUTO LORENZETTI - EXTENSAO 171,56 m
QUANTITATIVOS DE PAVIMENTACAO
e . . p ) Espessura 3 . .
Discriminagdo dos Servigos Extensdo (m) | Largura (m) Area (m?) (m) Volume (m?3) Pavto Unidade | Quantidade
Estaca Inicial Estaca Final

0 + 0,000 3 + 16,000 76,00
REGULARIZACAO DO SUBLEITO 76,00 11,10 843,60 - PISTA/ESTAC m? 843,600
SUB-BASE DE MACADAME SECO 76,00 10,80 820,80 0,19 155,952 | PISTA/ESTAC m3 155,950
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 76,00 10,25 779,00 0,16 124,640 | PISTA/ESTAC m3 124,640
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAl) 76,00 10,00 760,00 - PISTA/ESTAC m? 760,000
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 76,00 10,00 760,00 - PISTA/ESTAC m? 760,000
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 76,00 10,00 760,00 0,05 38,000 | PISTA/ESTAC m3 38,000

3 + 16,000 5 + 4,130 28,13
REGULARIZACAO DO SUBLEITO 28,13 variavel 370,16 - PISTA m? 370,162
SUB-BASE DE MACADAME SECO 28,13 variavel 370,16 0,19 70,331 PISTA m3 70,330
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 28,13 variavel 370,16 0,16 59,226 PISTA m3 59,230
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) 28,13 variavel 370,16 - PISTA m? 370,162
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 28,13 variavel 370,16 - PISTA m? 370,162
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 28,13 variavel 370,16 0,05 18,508 PISTA m3 18,510

5 + 4,130 8 + 11,561 67,43
REGULARIZACAO DO SUBLEITO 67,43 7,80 525,96 - PISTA m? 525,960
SUB-BASE DE MACADAME SECO 67,43 6,80 458,53 0,19 87,121 PISTA m3 87,120
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 67,43 6,25 421,44 0,16 67,431 PISTA m3 67,430
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAIl) 67,43 6,00 404,59 - PISTA m? 404,590
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 67,43 6,00 404,59 - PISTA m? 404,590
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 67,43 6,00 404,59 0,05 20,229 PISTA m3 20,230

TOTAL




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA BENEVENUTO LORENZETTI - EXTENSAO 171,56 m

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTACAO

e . . p ) Espessura 3 . .
Discriminagdo dos Servigos Extensdo (m) | Largura (m) Area (m?) (m) Volume (m?3) Pavto Unidade | Quantidade

REGULARIZAC/:\O DO SUBLEITO m? 1.739,72
SUB-BASE DE MACADAME SECO m3 313,40
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES m?3 251,30
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) m? 1.534,75
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C m? 1.534,75
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 191,85t 2,50 t/m3 m?3 76,74




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBIJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA BENEVENUTO LORENZETTI - EXTENSAO 171,56 m
LOCALIZAGCAO E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS
. Localizacdo . Localizagao
Tipo — - Volume (m3) % Destino
Estaca Inicial Estaca Final VOLUME DMT

CORTE SECAO 0 + 0,000 8 + 11,561 756,32 BOTA FORA 1.383,82 1,00 KM
CORTE REMOCAO 627,50

1.383,82
ATERRO SECAO 0 + 0,000 8 + 11,561 9,68
ATERRO REMOGAO 627,50
COMPACTACAO TOTAL 637,18
CAIXA DE EMPRESTIMO - CASCALHO (FORNECIDO PELA PREFEITURA) 724,07




PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBIJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA
ORGAMENTO: RUA BENEVENUTO LORENZETTI - EXTENSAO 171,56 m

REMOGAO DE MATERIAL SEM SUPORTE

Discriminagdo dos Servigos Extensdo (m) Largura media (m) Altura (m) Area (m?) Volume (m3) Lado
Estaca Inicial Estaca Final

0 + 5,000 5 + 0,000 95,00 2,50 1,000 237,50 237,50 ESQUERDO

0 + 5,000 8 + 1,000 156,00 2,50 1,000 390,00 390,00 DIREITO

TOTAL 627,50




Relatorio de Volumes

Projeto: Z:\OneDrive - Provias Engenharia e Consultoria\9 - PROVIAS 2025\PM URUBICI\21-Rua Benevenuto Lorenzetti_Etapa
03\01 - Projeto Geometrico_Rua Benevenuto Lorenzetti.dwg

Alinhamento: Eixo - Rua Benevenuto

Grupo de Secbdes: SLG-6
Estaca Inicial: 0+0.000
Estaca Final: 8+11.561

Semi

Estaca Distancia Area de Volume de Area de Volume Vol. Acum. | Vol. Acum.
= T Corte (m2) | Corte (m3) | Aterro (m2) | Aterro (m3) | Corte (m3) | Aterro (m3)
0+0.000 0.00 4.43 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
1+0.000 10.00 5.94 103.72 0.00 1.03 103.72 1.03
2+0.000 10.00 5.68 116.26 0.02 0.24 219.98 1.27
3+0.000 10.00 3.83 95.06 0.06 0.82 315.04 2.08
4+0.000 10.00 5.24 90.61 0.01 0.65 405.66 2.73
4+8.763 4.38 5.89 48.77 0.00 0.03 454 .42 2.76
5+0.000 5.62 5.05 60.67 0.18 1.08 515.10 3.84
5+4.126 2.06 3.97 18.60 0.10 0.57 533.70 4.41
6+0.000 7.94 3.31 58.59 0.16 1.93 592.28 6.34
7+0.000 10.00 2.96 62.74 0.08 2.40 655.03 8.74
8+0.000 10.00 3.62 65.81 0.00 0.85 720.83 9.58
8+0.992 0.50 3.80 3.68 0.00 0.00 724.51 9.58
8+8.732 3.87 3.19 24.10 0.04 0.04 748.61 9.62
8+11.561 1.41 2.26 7.71 0.00 0.05 756.32 9.68




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA BENEVENUTO LORENZETTI - EXTENSAO 171,56 m QUANTITATIVOS DE ESCAVACAO DE BUEIROS
ESCAVAGAO DE VALAS
DIAMETRO COMP. ALAS (und) B(L:JCE)I'\;(F)).+ LARGURA ALTURA (m) ESVC%L'”\'\//"ZT REATERRO | LASTRO DE LQ‘ZTcng AREA DO TUBO | VOLUME TUBO
BUEIRO (m) (m) (m3) BRITA (10cm) (m?) (m?3)
ALAS (m) 12 CAT. (m3) (60cm)
@ 30 14,00 0,80 1,50 16,80 14,25 1,12 0,10 1,43
@ 40 222,00 0,90 1,50 299,70 239,55 19,98 0,18 40,17
@ 50 1,00 1,50 - - - 0,28 -
@ 60 1,20 1,50 - - - 0,41 -
@ 80 1,60 2,00 - - - 0,72 -
@ 100 2,00 2,00 - - - 1,06 -
BSTC @ 80 2,40 2,30 - - - 0,72 -
BSTC @ 100 2,70 2,50 - - - 1,06 -
BSTC @ 120 2,90 2,80 - - - 1,54 -
BDTC @ 120 4,50 2,80 - - - 3,08 -
BDCC 1,5x1,5 4,30 4,20 - - - -
BDCC 2,5x2,5 5,10 3,20 - - - -
BDCC 3,0x3,0 8,30 4,80 - - - 23,12 -
VALA ABERTA 1,05 1,00 -
CAIXAS COLETORAS COM GRELHA 11,00
CAIXAS DE PASSAGEM - CP 01 2,00
CAIXAS DE PASSAGEM - CP 02
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A
TOTAL 316,50 253,80 21,10 -




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC

OBIJETO:

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORGCAMENTO: RUA BENEVENUTO LORENZETTI - EXTENSAO 171,56 m

PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE

Descrigdo Comp;::?ento Area (m?) Volume (m?3) Lado Estaca Inicial Comp::;n;ento Area (m?) Volume (m3) Lado
ESTACA OPP A PF
Concreto-esp=0,12m - LE Concreto-esp=0,12m - LD
Concreto - esp =0,07m 183,27 12,83 LE Concreto - esp =0,07m 75,49 5,28 LD
Concreto - esp = 0,045m 62,42 2,81 LE Concreto - esp = 0,045m 30,23 1,36 LD
Brita - esp =0,04m 245,69 9,83 LE Brita - esp = 0,04m 105,72 4,23 LD
Piso Direcional 57,72 LE Piso Direcional 26,68 LD
Piso Alerta 4,70 LE Piso Alerta 3,54 LD
Meio-Fio 165,00 LE Meio-Fio 154,00 LD
Entrada Veiculos Leves 44,82 LE Entrada Veiculos Leves 13,19 LD
Entrada Veiculos Pesados LE Entrada Veiculos Pesados LD
Remocdo de Calgada - LE Remocdo de Calgada - LD
RESUMO

CONCRETO 22,28 m?

BRITA 14,06 m?

PISO 92,65 m?

MEIO-FIO 319,00 m

ENTRADA DE VEICULOS LEVES 58,01 m?

ENTRADA DE VEICULOS PESADOS 0,00 m?

REMOCAO DE CALCADAS 0,00 m?




)

PROVIAS

Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Rua Benevenuto Lorenzetti

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina 23,38%

SICRO3 - 07/2025 - Santa
Catarina

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Engenharia
Composigoes Analiticas com Preco Unitario
Composig¢oes Principais
1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 00000001 Proprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  SERP - SERVICOS UN 1,0000000 1.316,01 1.316,01
*N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M - COM SUPORTE DE MADEIRA PRELIMINARES
Insumo 00004115 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D =12 A 15CM, H= 3,00 M, EM EUCALIPTO  Material M 6,0000000 27,02 162,12
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,1100000 17,20 1,89
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m?2 2,8800000 400,00 1.152,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 307,68 Valor com BDI| => 1.623,69
2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000002 Proprio CANTEIRO DE OBRAS CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 3.000,00 3.000,00
Insumo 00000004 Proprio ALUGUEL DE 1 BANHEIRO QUIMICO, POSTO EM OBRA Material MES 4,0000000 750,00 3.000,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 701,40 Valor com BDI| => 3.701,40
3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000003 Proprio ADMINISTRACAO LOCAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 9.016,75 9.016,75
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 35,0000000 130,59 4.570,65
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 20,0000000 15,16 303,20
Auxiliar . . Parametros
Composicao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 20,0000000 42,91 858,20
Auxiliar Parametros
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 70,0000000 38,09 2.666,30
Auxiliar Paradmetros
Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 20,0000000 30,92 618,40
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 8.596,10 LS => 0,00 MO comlLS=> 8.596,10
Valor do BDI => 2.108,12 Valor com BDI => 11.124,87
4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000004 Proprio MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORARIOS DE UN 1,0000000 1.315,67 1.315,67
Custo horario total de execugao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execug¢ao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000031 Proprio CUSTO DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 1,0000000 UN 1.315,67 1.315,67
Custo total de atividades auxiliares 1315,67
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 307,60 Valor com BDI| => 1.623,27
4.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000005 Proéprio DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORARIOS DE UN 1,0000000 1.315,67 1.315,67
Insumo 00000032 Préprio CUSTO DE DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS Transporte UN 1,0000000 1.315,67 1.315,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 307,60 Valor com BDI => 1.623,27
6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000008 Proprio SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, INCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 151,40 151,40
INSUMO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011279
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW 1,0000000 0,71 0,29 286,9000 127,7600 240,7500
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 367,7300 149,8600 367,7300
Custo horario total de equipamentos 608,4811
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,12 48,23
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 48,2304
Custo horario total de execugao 656,7115
Producgao de equipe 84,62
Custo unitario de execugao 7,7607
Custo do FIC 0,1024
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000033 Proprio BRITA 04 (MACADAME) - COTACAO 1,2600000 M3 89,63 112,93
Insumo 00000034 Proéprio PO DE PEDRA - COTACAO 0,1400000 (Vg 179,26 25,10
Custo unitario total de material 138,0302
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 33 1,8900000 t 2,6200 4,9500
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga em distribuidor
autopropelido
Composigao 5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 34 0,2100000 t 2,6200 0,5500
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga em distribuidor
autopropelido
Custo Total dos Tempos Fixos 5,502
MO sem LS => 0,00 LS => 0,57 MO com LS => 0,57
Valor do BDI => 35,40 Valor com BDI => 186,80
6.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000009 Proéprio BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, EXCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 17,17 17,17
INSUMO E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011276
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 326,5300 161,1700 268,6500
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 367,7300 149,8600 367,7300
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 286,9000 127,7600 210,5100
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Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 358,7100 97,8700 186,5500
Custo horario total de equipamentos 1033,4499
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,12 24,12
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 24,1152
Custo horario total de execug¢ao 1057,5651
Producgao de equipe 113,18
Custo unitario de execugao 9,3441
Custo do FIC 0,1233
Custo do FIT 0
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de E9571 2,2000000 t 3,5000 7,7000
10 m3 - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor
autopropelido
Custo Total dos Tempos Fixos 7,7
F Momento de Banco Descrigcao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,2000000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,29 1,03 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,21 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 4,01 Valor com BDI => 21,18
6.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000010 Préprio FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - REF. FOMA - FORNECIMENTO DE m? 1,0000000 187,87 187,87
SICRO COD. 4011276 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Custo horario total de execug¢ao 0
Producao de equipe 113,18
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000023 Proéprio BASE DE BRITA GRADUADA USINADA 1,3100000 |V 143,41 187,87
Custo unitario total de material 187,8671
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 28,18 Valor com BDI => 216,05
6.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000011 Préprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - REF. FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 3.350,48 3.350,48
SICRO COD. 4011352 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Custo horario total de execugao 0
Produc¢ao de equipe 1038,46
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
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C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario

Insumo 00000024 Proprio Emulsao asfaltica para imprimacgéao, acrescido de ICMS, PIS e COFINS 1,0000000 T 3.350,48 3.350,48

Custo unitario total de material 3350,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 502,57 Valor com BDI => 3.853,05

6.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 00000012 Préprio TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA EAI TRAN - TRANSPORTES, T 1,0000000 397,01 397,01

Custo horario total de execug¢ao 0

Producao de equipe 1

Custo unitario de execugao 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario

Insumo 00000028 Proprio Transporte de emulsdo asfaltica - EAI 1,0000000 T 397,01 397,01

Custo total de atividades auxiliares 397,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 59,55 Valor com BDI => 456,56

6.12 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 00000013 Proéprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C - REF. SICRO COD. FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 3.426,96 3.426,96

4011353 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Custo horario total de execugao 0

Producao de equipe 1

Custo unitario de execugao 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario

Insumo 00000025 Proprio Emulsao asfaltica - RR-1C, acrescido de ICMS, PIS e COFINS 1,0000000 T 3.426,96 3.426,96

Custo unitario total de material 3426,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 514,04 Valor com BDI| => 3.941,00

6.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 00000014 Préprio TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C TRAN - TRANSPORTES, T 1,0000000 397,01 397,01

Custo horario total de execugao 0

Produc¢ao de equipe 1

Custo unitario de execugao 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D Cdédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario

Insumo 00000029 Proprio Transporte de emulsao asfaltica - RR-1C 1,0000000 T 397,01 397,01

Custo total de atividades auxiliares 397,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 59,55 Valor com BDI => 456,56

6.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 00000015 Proéprio CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL - REF. SICRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS T 1,0000000 21,15 21,15
COD. 4011464
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 357,5400 145,3400 319,3400
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 326,5300 161,1700 278,5800
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 507,3900 222,2000 507,3900
Custo horario total de equipamentos 1105,3081
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,12 192,92
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 192,9216
Custo horario total de execugao 1298,2297
Produc¢ao de equipe 99,6
Custo unitario de execugao 13,0344
Custo do FIC 0,086
Custo do FIT 0
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao E9762 1,0000000 t 8,0300 8,0300
basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos 8,03
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,29 1,03 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 1,94 MO com LS => 1,94
Valor do BD| => 4,94 Valor com BDI => 26,09
6.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000016 Proprio FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 149,66 149,66
50/70 - REF. SICRO COD 4011464 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Custo horario total de execugao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cdédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000026 Proprio Massa asfaltica comercial - capa de rolamento 1,0000000 T 149,66 149,66
Custo unitario total de material 149,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 22,45 Valor com BDI| => 172,11
6.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000017 Préprio FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 4.711,74 4.711,74
Custo horario total de execugao 0
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Producao de equipe 1
Custo unitario de execug¢ao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000027 Proprio Cimento asfaltico CAP 50/70 - Acrescido de ICMS, PIS e COFINS 1,0000000 T 4.711,74 4.711,74
Custo unitario total de material 4711,74
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 706,76 Valor com BDI => 5.418,50
6.18 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000018 Proéprio TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TRAN - TRANSPORTES, T 1,0000000 322,79 322,79
Custo horario total de execug¢ao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000030 Préprio Transporte do cimento asfaltico CAP 50/70 1,0000000 T 322,79 322,79
Custo total de atividades auxiliares 322,79
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00
Valor do BDI => 48,42 Valor com BDI => 371,21
7.9 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000097 Préprio CAIXA COLETORA COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UN 1,0000000 1.757,21 1.757,21
CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO CONTENCAO / POCOS DE
Composicao 89472 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM Alvenaria Estrutural - Blocos de m? 6,0900000 138,16 841,39
Aucxiliar (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. Concreto
AF 10/2022
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producao de Concreto m?3 0,1800000 559,53 100,71
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composicao 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, Radier, Piso de Concreto e Laje m? 2,1200000 189,83 402,43
Aucxiliar PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4  sobre Solo
UTILIZACOES. AF 09/2021 )
Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0900000 665,51 59,89
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicao 2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento m?3 0,0800000 153,64 12,29
Auxiliar manual
Insumo 00000006 Proéprio GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA TRAFEGO PESADO ATE 40T, Material UN 1,0000000 320,00 320,00
DIMENSOES 400X700mm
Insumo 00043061 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 2,7300000 7,51 20,50
MO sem LS => 477,78 LS => 0,80 MO comLS => 478,58
Valor do BDI => 410,84 Valor com BDI => 2.168,05
7.10 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000055 Proéprio CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UN 1,0000000 1.731,48 1.731,48
TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP: 15CM, E RESESITENCIA DE 20MPA CONTENCAO / POCOS DE
VISITA E CAIXAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,1500000 35,59 147,69

Auxiliar

Parametros
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Composicao 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, Radier, Piso de Concreto e Laje m? 2,9900000 189,83 567,59
Auxiliar PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4  sobre Solo
UTILIZACOES. AF 09/2021
Composicgao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producao de Concreto m?3 0,6200000 559,53 346,90
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1200000 24,73 77,15
Auxiliar Parametros
Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,1600000 665,51 106,48
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Insumo 00034449 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 6,4100000 8,88 56,92
Insumo 00034578 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR  Material UN 49,0000000 8,75 428,75
6136)
MO sem LS => 592,16 LS => 0,00 MOcomLS=> 592,16
Valor do BDI => 404,82 Valor com BDI| => 2.136,30
7.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000019 Préprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 58,07 58,07
DIMENSOES 12X10X30CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF.
SINAPI COD. 94273
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3940000 35,59 14,02
Auxiliar Parametros
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0020000 774,32 1,54
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3940000 24,73 9,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 0,0070000 160,00 1,12
TRANSPORTE)
Insumo 00041682 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material UN 1,0050000 31,50 31,65
10/12* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 20,81 LS => 0,00 MOcomlLS-=> 20,81
Valor do BDI => 13,58 Valor com BDI| => 71,65
8.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000073 Proéprio PAVIMENTACAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 131,84 131,84
CONCRETO NA COR VERMELHA, DIMENSOES 40X40cm
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8500000 24,73 21,02
Auxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6100000 35,59 21,70
Auxiliar Parametros
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 4,8600000 2,15 10,44
Insumo 00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40*  Material UN 6,2500000 12,59 78,68
CM, E=2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
MO sem LS => 36,64 LS => 0,00 MOcomlLS=> 36,64
Valor do BDI => 30,82 Valor com BDI => 162,66
8.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000027 Préprio ARMACAO DE TELA 15x15CM PARA CALCADA EM ENTRADA DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 50,38 50,38
VEICULOS LEVES
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5200000 35,29 18,35
Auxiliar Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0700000 22,60 1,58
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00034449 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 3,4300000 8,88 30,45
MO sem LS => 16,15 LS => 0,00 MOcomlLS=> 16,15
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Valor do BD| => 11,78 Valor com BDI => 62,16
9.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000023 Proprio PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXACAO CONFORME URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 705,97 705,97
DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SICRO COD. 5213863
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6500000 24,73 16,07
Auxiliar Parametros
Composigao 5826 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1700000 72,02 12,24
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2.5 X 7.00 X 0.50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicédo 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 0,0360000 516,83 18,60
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2500000 35,29 8,82
Auxiliar Parametros
Composicao 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0700000 227,61 15,93
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2.5 X 7.00 X 0.50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
Insumo 00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = Material M 3,1500000 87,71 276,28
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00000001 Proprio PLACA DE ACO DIMENSOES 25X45 COM ADESIVO RETRORREFLETIVO Material UN 2,0000000 120,00 240,00
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM Material UN 8,0000000 0,20 1,60
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Insumo 00000574 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X  Material M 0,6000000 31,17 18,70
E), 3,48 KG/M
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,4000000 231,33 92,53
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
Insumo 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X Material UN 4,0000000 1,30 5,20
110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
MO sem LS => 33,08 LS => 0,00 MO comlLS=> 33,08
Valor do BDI => 165,06 Valor com BDI => 871,03
9.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000099 Préprio SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA E URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 383,21 383,21
REGULAMENTAGCAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO - REF. SICRO COD. 5213863
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,0800 69,1500 100,3300
Custo horario total de equipamentos 100,3257
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 32,78 32,78
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,12 24,12
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 56,8973
Custo horario total de execugao 157,223
Producao de equipe 41
Custo unitario de execugao 38,3471
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0



Prefeitura Municipal de Urubici/SC

C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo M3928 SICRO3 Tubo em ago-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") 3,7000000 m 62,50 231,25
Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6970000 kg 30,06 20,95
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
Custo unitario total de material 252,2007
D Cdédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,1696500 m?3 461,76 78,34
brita comerciais
Composicao 4805750 SICRO3 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,2827400 m?3 50,13 14,17
Custo total de atividades auxiliares 92,5114
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0789 0,0007000 t 34,6200 0,0200
t - carga e descarga manuais
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M3928 0,0037000 t 34,6200 0,1300
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,1523
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M3928 SICRO3 Tubo em ago-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") 0,0301400 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,0018300 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 38,86 MO com LS => 38,86
Valor do BDI => 89,59 Valor com BDI => 472,80
9.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000098 Proéprio SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 378,32 378,32
REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO - REF. SICRO COD. 5213855
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,0800 69,1500 100,3300
Custo horario total de equipamentos 100,3257
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,12 2412
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 32,78 32,78
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 56,8973
Custo horario total de execug¢ao 157,223
Producao de equipe 4,7
Custo unitario de execugao 33,4517
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
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C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6970000 kg 30,06 20,95
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
Insumo M3928 SICRO3 Tubo em ago-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") 3,7000000 m 62,50 231,25
Custo unitario total de material 252,2007
D Cdédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composicao 4805750 SICRO3 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,2827400 m?3 50,13 14,17
Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,1696500 m? 461,76 78,34
brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 92,5114
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0789 0,0007000 t 34,6200 0,0200
t - carga e descarga manuais
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M3928 0,0037000 t 34,6200 0,1300
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,1523
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,0018300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M3928 SICRO3 Tubo em ago-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") 0,0301400 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 37,09 MO comlLS=> 37,09
Valor do BDI| => 88,45 Valor com BDI => 466,77
Composicoes Auxiliares
Total sem BDI 373.869,81
Total do BDI 74.773,71
Total Geral 448.643,52

JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2



COMPOSICAO 04 e 05 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Cmob : Custo de mobilizagdo e desmobilizagdo
D M X K x FU DM : Distancia de mobilizagdo, em quilémetros. (Capital mais préxima até o local da obra)
CM b CH K : Fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. ( 1 quando o veiculo ndo retornar e 2 quando o veiculo retornar ao local de origem)
o V FU : Fator de Utilizagdo do veiculo transportador. (Encontrado no Manual de Volume 09 do DNIT - Mobilizagdo e Desmobilizagdo)
V: Velocidade Média de transporte. (Encontrado no Manual de Volume 09 do DNIT - Mobilizagdo e Desmobilizagdo)
CH : Custo hordrio do veiculo transportador. (Encontrado na tabela de Equipamentos do DNIT)
bilizacdo e d bilizacio de
Material Transporte Destino | Distancia | Quant. | Prego Transp. (R$) Vel. (Km/h) K FU | Prego Total (RS)
1 Equipamentos
E9579 SICRO Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 Kw Cond. Por conta propria Obra 50,00 1,00 307,94 60,00 1,00 1,00 256,61
R | N N

£9524 SICRO [ Motoniveladora - 93 kw. E9665 - Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade Obra 50,00 1,00 423,62 60,00 1,00 1,00 353,02

de 22 t - 240 Kw

. . - . E9665 - Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade

E9685 SICRO Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW de 22 t- 240 K Obra 50,00 1,00 423,62 60,00 1,00 0,50 176,51

e - w

P, 3 E9665 - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade

E9515 SICRO Escavadeira hidrdulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m? - 110 kW de 22 t- 240 K Obra 50,00 1,00 423,62 60,00 1,00 1,00 353,02

e - W
£9526 SICRO  |Retroescavadeira de preus - 58 Kw E9665 - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade Obra 50,00 1,00 423,62 60,00 1,00 0,50 176,51

de 22t - 240 Kw

TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (DATA BASE SICRO 07/2025) = | RS 1.315,67




GP SINALIZACAO RS 120,00 [ jul/2s jul/2s 1,000 | RS 120,00

PLACA DE ACO (25X45cm) UND  [SUPERIOR SINALIZACAO RS 98,00 | jul/25 jul/2s 1,000 |[RS 9800 | RS 120,00
ZANGAO SERIGRAFIA RS 140,00 | jul/25 jul/2s 1,000 | RS 140,00
UNSTOP DESENTUPIDORA RS 750,00 jul/25 jul/25 1,000 |[R$ 750,00

BANHEIRO QUIMICO MES  |COLICRI RS 600,00 | jul/25 jul/2s 1,000 |R$ 600,00 | RS 750,00
MULTIBAN RS 950,00 | jul/25 jul/25 1,000 |[R$ 950,00
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ATERRO 1:200
CORTE m LIJ Revisado Folha N 02
s O JONAS BUZANELO 02
SEM ESCALA [ Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2




REFINARIA
(EAIL,CAP 50/70 E RR-1C)
ARAUCARIA/PR
358,00km
Item Descrigao Origem Destino Distancia
01 | C.AUQ Lages/SC Canteiro de Obras| 112,00km
02 | BRITA GRADUADA Urubici/SC Canteiro de Obras| 10,20km
03 | PO DE PEDRA Urubici/SC Canteiro de Obras| 10,20km
04 | BRITA04 Urubici/SC Canteiro de Obras 10,20km
05 | CASCALHO Urubici/SC Canteiro de Obras 2,10km
06 | CAP 50/70 Araucaria/PR Usina 358,00km
07 | EAI Araucéria/PR Canteiro de Obras| 470,00km
112,00km 08 |RR-1C Araucéria/PR Canteiro de Obras| 470,00km
USINA (C.A.U.Q)
LAGES/SC
JAZIDA (CASCALHO)
URUBICI/SC
2,10km
RUA BENEVENUTO LORENZETTI
10,20km
N © ets MUNICIPIO DE URUBICI
<( — (D V) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
S 2 QL g MOBILIDADE URBANA
escricao Conteldo
% z< g PAVIMENTAGAO ASFALTICA MAPA DE LOCALIZAGAO DE MATERIAIS
O c) Oﬁ m RUA BENEVENUTO LORENZETTI
Municipio Endereco da Obra
BRITAGEM m c < LIJ RUA BENEVENUTO LORENZETTI
(BR'TA GRADUADA, D_ LIJ N I— BAIRRO SANTA CATARINA - URUBICI/SC
BRITA 04, PO DE PEDRA) & — < Desenfo
SIBELE S. LAURINDO
URUBICI/SC < S MUNICIPIO DE URUBICI
O ___ CNPJ/MF - 82.843.582/0001-32
Resp. Projeto Data Escala
O L] NOVEMBRO/2025 SEM ESCALA
—I D Revisado Folha N
E JONAS BUZANELO 01 01
- Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2
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= (D RUA BENEVENUTO LORENZETTI
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- Z GRASSIELEM D. RODRIGUES
MUNICIPIO DE URUBICI
O LIJ ___ CNPJ/MF - 82.843.582/0001-32
EIXO DA VIA MEIO-FIO ﬁ CAIXA COLETORA BOCA COM GRELHA - CX ° CT = COTA DE TOPO Resp. Projeto Data Escala
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TERRENO NATURAL ——— GALERIA EXISTENTE CAIXA DE PASSAGEM - PERFIL % CAIXA EXISTENTE ° & D Revisado Folha N 0 1
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EIXO DA VIA jf MEIO-FIO ﬁ CAIXA COLETORA BOCA COM GRELHA - CX ° CT = COTA DE TOPO m Resp. Projeto Data Escala
POSTE A _ NOVEMBRO/2025 .
GREIDE DE TERRAPLANAGEM ) [ CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP ° CF= COTA DE FUNDO m 1:500
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. @40CM

/ a=0,0750a

RUA FRANCISCO
ASSIS MACHADO

*PROVIAS
Engenharia

MEIO-FIO
11 EIXODAVIA
$ POSTE
GREIDE DE TERRAPLANAGEM .
m ENTRADA VEICULOS LEVES

TERRENO NATURAL

CONEXOES ENTRE GALERIAS E ADUELAS|

—
—_——— —— BORDOPISTA

GALERIA EXISTENTE
GALERIA PROJETADA

——————= FLUXO D'AGUA

CAIXA COLETORA BOCA COM GRELHA - CX
CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP
CAIXA COLETORA COM GRELHA - PERFIL
CAIXA DE PASSAGEM - PERFIL

AREA DE CONTRIBUIGAO BACIA

AREA DE CONTRIBUIGAO SUB-BACIA

@[..

CT = COTA DE TOPO

CF= COTA DE FUNDO

BOCA

CAIXA EXISTENTE

DRENAGEM PROJ. EM OUTRA RUA

Titulo

PROJETO DE
DRENAGEM

B4 0miha A= 0,098ha
7)) A= 0,080ha A= 0,051ha i=13,51% _
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// // // // // //
== MUNICIPIO DE URUBICI
2\ &7 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
5 s MOBILIDADE URBANA
escrigao

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
RUA BENEVENUTO LORENZETTI

Conteudo
AREAS DE CONTRIBUICOES DAS BACIAS

Municipio

MUNICIPIO DE URUBICI
CNPJ/MF - 82.843.582/0001-32

Endereco da Obra

RUA BENEVENUTO LORENZETTI
BAIRRO SANTA CATARINA - URUBICI/SC

Desenho
GRASSIELEM D. RODRIGUES

Resp. Projeto

JONAS BUZANELO
Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2

Data Escala
NOVEMBRO/2025 1:500
Revisado Folha N
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04




CAIXA COLETORA COM TAMPA DE CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO - TIPO 02

PLANTA BAIXA
}A
009 | T
0,05 Ky Gt
1,35
0,121:
/ |
0,35 MEIO-FIO / :
005 b SRR
0,09 s s T T e s e T T T
A
L Ll LL L
ﬂoﬂrj 0,60 /‘u'j oﬂ
Lo“o" c;c;L
1 0,88 1
CORTE-AA
TAMPA DE
CONCRETO' MEIO-FIO
o 7~ GRELHAEM
g,ggf: \[}"}f” ——— ey _~ FERRO FUNDIDO
CONCRETO
ESTRUTURAL
1,50 | 1,80 \\ REBOCO
2,06 | 124 INTERNO
CONCRETO
© [~ FCK20MPA
0’07j: ‘b‘ﬁ,‘br’”.,“rt’.f‘lff‘l‘:,f}itﬁf}fﬁf‘r’.f‘r:“l‘lﬁbltﬁf}ryff‘f‘l,f‘r‘:,ll‘:fhlﬁf‘ i//f/
0,07 ~—__ LASTRO DE
ﬂ‘mﬂtj o2 W‘,joﬂ‘ BRITA
de ddL
7 1,30 i
NOTAS:

1 - Dimenso6es em m, somente as dimensdes do detalhe da tampa que estao em mm

1,50
a
2,06

CORTE-BB
TAMPA DE
CONCRETO
~ 007 2 [T /Z/ SR
o e e \L{J
BLOCO DE
~_ CONCRETO
/~ ESTRUTURAL
N
1.80 . REBOCO
A INTERNO
1,24
N
(=]
/CONCRETO
" FCK 20 MPA
0,07 =
0,07 B <
i ~LaggRge

L L] LL |

° o o'ol

1 0,88 !

QUANTITATIVOS PARA UMA CAIXA COLETORA
CONCRETO| BLOCOS |ARGAMASSA| ACO FORMA | BRITA
(m?) (m?) (m?) (kg) | (m?) (m?)
0,18 6,09 0,09 2,73 2,12 0,08

N ©

< =

— (O

>.<:

-

Og

Y c

N Ll

@

DETALHES DE
DRENAGEM

Titulo

PLANTA BAIXA TAMPA/GRELHA EM
FERRO FUNDIDO

m’°£: 0,05 CH O Co
(GEEED I GEEED I GEED |
0,40| 0,30 e ———
(GEEED I GEEED I GEED
0,77/ 0,72 05
LL LL
g 060 8
=3 g
N 1 0,70 7
LL LL
% 0,60 %
o o
)=} =)
( 0,70 7
DETALHE DA TAMPA
B pA
N
B o B
| SN2=@ 5,0 mm C/10
£
3
770 o
w
)
n
-
Z,
AT
L A L
L 700 L
CORTE AA 50um CORTE BB 5.0M

s - — s ——
MUNICIPIO DE URUBICI
A 2N SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
Do MOBILID,CADE URBANA
escricdo onteudo
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DETALHES DE DRENAGEM
RUA BENEVENUTO LORENZETTI
Municipio Endereco da Obra

MUNICIPIO DE URUBICI
CNPJ/MF - 82.843.582/0001-32

RUA BENEVENUTO LORENZETTI
BAIRRO SANTA CATARINA - URUBICI/SC

Desenho
GRASSIELEM D. RODRIGUES

Resp. Projeto

JONAS BUZANELO
Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2

Data Escala
NOVEMBRO/2025 SEM ESCALA
Revisado Folha N

01
03




CAIXA DE PASSAGEM - CP

B CORTE AA' CORTE BB'
1 PLANTA
-
190 190}‘ CONCRETO fck > 20MPa ‘La
19 152 19 9} 152 19 BLOCO DE CONCRETO L 15 BLOCO DE CONCRETO
o q e ST ESTRUTURAL .~ % ESTRUTURAL
© — = /
(/ (/ LY R —
\ \\ ///// | * %
— il - : N
' ‘ N N R 1
A A ZOI s D :
JENE e ".A;‘F ;:* ] % B - ? kY %;‘A i 5 FEITLR
. BERCO | BERCO
A I D @
BERCO LLBER 0
TAMPA DA CAIXA
B b |
7
N
TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
N1 N2
[=]
o QUANT. DIAM. COMP. ESPAC. QUANT. DIAM. COMP. ESPAC. g 2
40 11 6,3 104 20 8 6,3 184 15 N1
60 11 6,3 124 20 10 6,3 184 15
80 11 6,3 149 20 16 6,3 184 10 NOTAS:
100 14 6,3 169 15 18 6,3 184 10 ;' g:trgf;zae:;;nC%méO'
120 16 6,3 174 12,5 10 6,3 184 20 3- Recobrimento das armaduras 3,00cm;
150 16 6,3 224 12,5 19 6,3 184 12,5 -
- NI ® s MUNICIPIO DE URUBICI
DIMENSOES QUANTIDADES > C N et MOBILIDADE URBANA
CcODIGO D d L b H FORMA ACO |CONCRETO | ARGAMASSA | ALVENARIA % 2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA DETALHES DE DRENAGEM
a (m?) (kg) (m?) (m3) (m?) O > CD LIJ RUA BENEVENUTO LORENZETTI
Municipio Enderego da Obra
CPO1 40 70 70 19 110 80 2,99 6,41 0,62 0,16 3,62 Dﬁ c Lu (D " RUA BG;ENEVENUTO LORENZETTI
CP02 60 90 90 19 130 80 3,43 7,85 0,74 0,15 3,28 ('l LLl I BAIRRO SANTA CATARINA - URUBICI/SC
CPO3 80 115 (115 | 19 | 155 | 100 3,99 11,23 0,88 0,18 4,00 @ | < Desenho
Z GRASSIELEM D. RODRIGUES
CP0O4 100 135 135 | 19 | 175 | 130 4,43 13,91 0,86 0,29 6,34 < MUNICIPIO DE URUBICI
CPO5 | 120 | 140 [140 | 19 | 180 [150 4,53 11,33 1,02 0,24 5,31 = L o imiE=seatsaooiy bata Escala
CPO6 150 195 (195 | 19 | 230 | 180 5,63 17,35 1,34 0,42 9,27 Lu m NOVEMBRO/2025 SEM ESCALA
D D Revisado Folha N
2 JONAS BUZANELO 02 03
S Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2




DETALHE DE
REATERRO DAS GALERIAS

e

MATERIAL REAPROVEITADO

LASTRO DE
BRITA

MEIO - FIO SIMPLES

7T 10
2 e

1

<

< o

n'd

< ® PAVIMENTO EXISTENTE

7o)
WY 12
10,10 | |
) ® MUNICIPIO DE URUBICI
< E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
; R 5 '*""‘°‘° MOBILID,CA\[t)I% URBANA
escricao onteudo
g PAVIMENTAGAO ASFALTICA DETALHES DE DRENAGEM
O RUA BENEVENUTO LORENZETTI
O) Municipio Endereco da Obra

¥ C RUA BENEVENUTO LORENZETTI
O_ LLl BAIRRO SANTA CATARINA - URUBICI/SC
@ Desenho

GRASSIELEM D. RODRIGUES

MUNICIPIO DE URUBICI
CNPJ/MF - 82.843.582/0001-32

Resp. Projeto Data Escala
NOVEMBRO/2025 SEM ESCALA

DETALHES DE
DRENAGEM

Revisado Folha N 03
JONAS BUZANELO

Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2 03

Titulo




- VAV LT

ogradoure

g

NE DJI MAVIC 3 ENTERPRISE, UTILIZADA SEM FINS CARTOGRAFICOS.

v Placas [_ Suportes

s

NOTA: IMAGEM AEREA OBTIDA ATRAVES DE DO

Placa Cddigo Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un)

Logr. i (] Coluna Simples 5
R-6b - @60 2
Iltem Quantidade | Unid.
Tinta acrilica
61,47 m?
Cor branca (esp. 4 mm)
R-1-1=25 1 Tinta acrilica
25,39 m?
Cor amarela (esp. 4 mm)
Meio-fio (12/10x30x100 cm) 319,00 m
A-32b - 60x60 2

MUNICIPIO DE URUBICI
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E

MOBILIDADE URBANA

z Descrigao Conteudo
PAVIMENTACAO ASFALTICA PROJETO DE SINALIZACAO
RUA BENEVENUTO LORENZETTI
Municipio Enderecgo da Obra

RUA BENEVENUTO LORENZETTI
BAIRRO SANTA CATARINA - URUBICI/SC

Desenho
SIBELE S. LAURINDO

e EAXAPRANCA/AMARELASINPLES  DETALHE FAIXA PEDESTRE

PINTURA DE FAIXA AMARELA SIMPLES
CONTINUA ESP.=12 cm

MUNICIPIO DE URUBICI
CNPJ/MF - 82.843.582/0001-32

PROJETO DE
SINALIZACAO

Resp. Projeto Data Escala
—_— NOVEMBRO0/2025 1:500
PINTURA DE FAIXA AMARELA SEGMENTADA _ _
ESP=12 cm / AFAST= 1,00x1,00 m Revisado Folha N O 1
40 o
160 | 400 3 JONAS BUZANELO 01
[ Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2




8,0
3,0

B

o
=)

20,00

|

315,00
210,00

DETALHE PLACAS DE SINALIZAGAO - URBANA

VER DETALHE DE FIXACAO

4 £
45,00 E £ E 'C"n 5
-~ o
RUA & i . T ’ 1
4,00
| 350 BENEVENUTO LORENZETTI
§- 2,00 | £ £ g
5,00 SANTA CATARINA £ = E 2 5 R,
% 2 o e o = ~
- -~ N
PLACA 01 5,00 ~ ®
AV &
E £ £
FELICISSIMO SOBRINHO FONTE: CONTRAN § § . §
SANTA CATARINA i
S ¥ DETALHE DE FIXAQAO AO SOLO PARA PLACAS DE
TUBO GALVANIZADO ~ PLACA 02 REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA
0,60
DETALHE DE FIXAQAO DA PLACA e ]
TUBO DE AGO @8cm A A AA:
ABRAGADEIRA DE ACO ’\I\,’ CHAPA DE AGO ’ “ . ’ . 0,60
. . . ,/;1‘/8 'x1.1/4’ P B B
o,soJME
1,00 CONCRETO
PASSEIO T s e

75,00

- B CONCRETO
m TUBO DE AGO CARBONO
TUBO DE ACO CARBONO _ABRACADEIRA DE ACO E=3’35mm E D=80mm (3")

E=3,35mm E D=80mm (3")

== MUNICIiPIO DE URUBICI
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
e MOBILIDADE URBANA
escricao Conteldo
t PAVIMENTAGAO ASFALTICA DETALHES DE SINALIZAGCAO
RUA BENEVENUTO LORENZETTI
Municipio Endereco da Obra

RUA BENEVENUTO LORENZETTI
BAIRRO SANTA CATARINA - URUBICI/SC

Desenho
SIBELE S. LAURINDO

MUNICIPIO DE URUBICI
CNPJ/MF - 82.843.582/0001-32

DETALHES DE
SINALIZACAO

A Ergontoa

Resp. Projeto Data Escala
NOVEMBRO/2025 SEM ESCALA
Revisado Folha N O 1
E JONAS BUZANELO 01
[ Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2




PISO TATIL DIRECIONAL

40ci

L L

PISO TATIL ALERTA (40x40 cm) g5
m | i

N

(40x40 cm)

40cm L

-

40cm

40cm

22

0BS.: -DIMENSOES DOS PISOS TATEIS by 0
EM MILIMETROS;
-ALTURA DO RELEVO ENTRE 4 E 5;
-ESPESSURA DO PISO 2,5.
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