

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	5.545,37
2	Serviços Iniciais	1.484,91
3	Remoção do Piso da Quadra	16.886,85
4	Adequação do Piso da Quadra	42.272,49
5	Pintura do Piso	12.330,29
6	Alambrado e Redes	22.424,43
7	Arquibancada	361,67
8	Demolição	3.017,41
9	Remoção de Esquadrias	90,00
10	Infra-Estrutura	2.622,57
11	Supra-Estrutura	4.416,96
12	Demolição de Calçadas	2.989,29
13	Calçadas e Pisos Externos	23.067,02
14	Alvenaria	5.415,79
15	Revestimentos para Pisos	5.324,03
16	Revestimentos para Paredes	8.816,65
17	Forro	403,89
18	Rampas	393,68
19	Esquadrias	27.907,37
20	Pintura	39.298,15
21	Louças	959,60
22	Metais	763,92
23	Acessórios	717,06
24	Instalações Sanitárias	482,20
25	Instalações Hidráulicas	157,23
26	Instalações Elétricas	121,16
27	Cobertura de Banheiros	3.226,70
28	Guarda-corpo Externo	33.110,31
29	Preventivo	3.762,96