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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
(SELECIONAR) 440.000,00 57.173,06 497.173,06

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Esportes SERVIÇOS PRELIMINARES Em Análise m² LOTE 1 440.000,00 57.173,06  - 497.173,06

2.  -  -  -  -
3.  -  -  -  -
4.  -  -  -  -
5.  -  -  -  -
6.  -  -  -  -
7.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
9.  -  -  -  -
10.  -  -  -  -

440.000,00 57.173,06  - 497.173,06
( 88,50% ) ( 11,50% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: LEANDRO DE SOUZA CORRÊA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data
quinta-feira, 5 de junho de 2025

URUBICI - SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR  BAIRRO AGUAS BRANCAS

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUBICI SC URUBICI - SC
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