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1 APRESENTACAO

O presente volume, denominado de Volume Unico — Relatério do Projeto Executivo,
Orcamento e Projeto Executivo de pavimentacio na Rua Edmundo R. Rodrigues,
localizada no Bairro Centro, em Urubici - SC.

Este volume ¢ composto por uma descricao dos servigos executados, com exposi¢ao dos estudos

feitos e as solugdes adotadas.
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3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Topografia ¢ a base para diversos trabalhos de engenharia, onde o conhecimento das formas e
dimensdes do terreno ¢ importante. E ela esta presente do inicio ao fim da obra, como na etapa
de planejamento e projeto, fornecendo informagdes sobre o terreno; na execucdo e
acompanhamento da obra, realizando locagdes e fazendo verificagdes métricas; e finalmente no
monitoramento da obra apds a sua execug¢ao, para determinar, por exemplo, os deslocamentos.
O trabalho tem como finalidade orientar as equipes que atuam diretamente na implantagdo do
projeto rodoviario a seguirem as orientagdes constantes nas instrucdes de servigo IS-204 e IS-
205 do DNIT e NBR 13.133 da ABNT de tal forma a minimizar os possiveis erros, reduzindo

retrabalhos em campo e até mesmo nos escritorios.

3.1 OBIJETIVOS

Estabelecer a metodologia no desenvolvimento dos Estudos Topograficos para elaboragao de
projeto de engenharia rodoviaria.

Apresentar diretrizes e defini¢cdes a serem seguidas para os levantamentos topograficos de uma
porcao limitada da Terra através de aparelhos topograficos, utilizando métodos e técnicas de
levantamento para poder resolver os problemas de engenharia através da aplicacdo da

topografia.

3.2 SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO

Segundo a NBR 13.133, o SGB (Sistema Geodésico Brasileiro) significa:
“Conjunto de pontos geodésicos descritores da superficie fisica da terra,
implantados e materializados na por¢ao da superficie terrestre delimitada
pelas fronteiras do pais, com finalidades de utilizagao que vao desde o
atendimento de projetos internacionais de cunho cientifico, passando
pelas amarragdes e controles de trabalhos geodésicos e cartograficos, até
0 apoio aos levantamentos no horizonte topografico, onde prevalecem os
critérios de exatiddo sobre as simplificagdes para a figura da terra”.

O SGB e composto pelas redes altimétricas, planimétricas e gravimétricas e pode ser dividido

em duas fases distintas: uma anterior e outra posterior ao advento da tecnologia de observacgao
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de satélites artificiais com fins de posicionamento, o qual se mostra amplamente superior nos
quesitos rapidez e economia de recursos humanos e financeiro.
Atualmente, o SGB oficial denomina-se SIRGAS 2000, o qual possui as seguintes
caracteristicas:

» Sistema Geodésico de Referéncia: Sistema de Referéncia Terrestre Internacional (ITRS);

» Elipsoide de Revolugdo: Do Sistema Geodésico de Referéncia de 1980 (GRS80), com:
semieixo maior (a) = 6.378.137,000 e achatamento (f) 1/298,257222101;

» Orientagao: Polos;

Y

Materializacdo: Todas as estacoes que compdem a Rede Geodésica Brasileira;
» Referencial Altimétrico: Nivel Médio dos Mares definido pelas observagdes marégrafas

tomadas no porto de Imbituba, litoral de Santa Catarina, de 1949 a 1957.

3.3 LEVANTAMENTO CADASTRAL

A partir do ponto de apoio basico (base), foi realizado com auxilio de estagao total e GNSS, o
levantamento planialtimétrico cadastral para obtencao de restituicdo topografica com precisao
compativel com a escala 1:500 (classe I PAC da NBR 13133/94), sendo realizados
alargamentos para abranger toda a area necessaria para a correta elaboracdo do projeto,
abrangendo ainda, edificagdes lindeiras, ruas de acessos, localizagdo atual dos bordos e eixo da
pista existente, calcada, P¢ e Crista de Talude, Caixas Coletoras de drenagem, Meio Fio, Muro
e Cerca existente, Placas de Sinalizagao, Poste, Galeria Pluvial Existente, Valos e Postes.

O levantamento da nuvem de pontos contempla todos os pontos caracteristicos dentro da faixa
de dominio (offsets existentes, benfeitorias, vegetacao, uso do solo, obras de artes especiais e
correntes, areas com problemas de degradacao ambiental, redes elétricas, telefonicas, de fibra
oOtica, adutoras de agua potavel, redes de agua pluvial de esgoto e gas) coletando no maximo

pontos a cada 10m.

3.4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Para a execu¢@o dos trabalhos geodésicos e de topografia foram utilizados equipamentos de

ultima geracdo tecnologica, considerado fator primordial para execucdo de medidas e

veracidade das observagoes.
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Para execugdo do transporte de coordenadas, foi utilizado um par de receptores GPS Geodésico,
Marca Trimble, Modelo RSS.

O cadastro das edificacdes foi aprimorado com base na ortofoto gerada a partir de imagens
capturadas com Drone DJI MAVIC 3 ENTERPRISE, sem fins cartograficos, permitindo

visualizar a area de estudo com maior amplitude.

4 ESTUDOS GEOTECNICOS

O Estudo Geotécnico foi desenvolvido de forma a se conhecer as caracteristicas dos materiais
constituintes do subleito, classificar os materiais de cortes, jazidas e fundacdes de aterros,
determinando suas caracteristicas fisico-mecanicas, estudando e indicando os materiais a serem
utilizados na terraplenagem, pavimentagao, drenagem e obras de arte correntes.

Os trabalhos desenvolvidos se basearam nos dados fornecidos pelos estudos geologicos e
topograficos, no projeto geométrico e no exame in loco do trecho em estudo.

Com base no estudo topografico e de projeto geométrico foram programados os locais e
profundidades das sondagens para pesquisa do subleito, bem como os ensaios a serem
realizados. Foi feita sondagem com uma retroescavadeira para a obten¢ao das amostras e nivel
d’agua quando necessario, que imediatamente foram classificadas.

Para realizacdo dos estudos geotécnicos foram utilizadas Normas adotadas pelo DEINFRA/SC,

com sondagens do subleito.

4.1 DEFINICAODOI S. C. DE PROJETO

A extragcdo da amostra se deu com o uso de uma retroescavadeira, no decorrer da extragdo (se
necessario) verificou-se o nivel da 4gua. Sequencialmente, as amostras, foram levadas para
laboratério, para as devidas anélises de caracterizagao (limites fisicos e analise granulométrica),
compactagdo (proctor normal), ISC, expansao e umidade natural.

O método usado nos ensaios foi o método 1.S.C. (Indice de Suporte California/ C.B.R.), e
ensaios de compactagao de solos, NBR 7182/2016, que resulta na medida da resisténcia a
Penetragdo de cada tipo de solo. Dentro dos critérios estabelecidos nas Especificagdes Gerais
para Obras Rodoviarias do DEINFRA/SC, o 1.S.C. ndo pode ficar < 2,0%, ¢ a expansdo nao
pode ultrapassar os 2,0%.

Abaixo, relatorio fotografico dos furos de investigagdes geotécnicas.
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Figura 1 e 2 — Furos de Sond
Tabela 1 — Boletim de Sondagem
Furo Estaca Rua — Camada - Classificagdo Expedita
Inicio Fim
01 5+0,00 Edmundo R. Rodrigues 0,40 2,40 Cascalho argiloso variegado
02 1+10,00 Edmundo R. Rodrigues 0,50 2,50 Argila cinza escura
Tabela 2 — Resumo dos Ensaios
Massa . Umidade L.S.C.
Furo Estaca Rua Especifica é{ﬁﬁg?/e) Natural I(E/? ]?;F; Utilizado
(g/em’) ’ (%) ’ ’ (%)
Edmundo R. Rodrigues
01 540,00 1,663 13,7 11,2 8,7 0,82 8,7
Edmundo R. Rodrigues
02 1410.,00 1,576 21,4 27,9 4.4%* 0,61 8,7

* O material em questdo serd removido em sua totalidade, devendo este ser substituido por
material de caixa de empréstimo com CBR > 8,7, sendo tal valor considerado para o célculo do

CBR Estatistico.
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4.2 CALCULO DO CBR ESTATISTICO

1,290
VN

Xmin -

— 0,680

Onde:
e  Xmin = CBR caracteristico;
e X =média dos resultados;
e ¢ =desvio padrdo dos resultados;

e N = numero de amostras.

Xmin = 8,7 — CBR adotado.

5 ESTUDOS DE TRAFEGO

A via projetada esté situada em area urbana, caracterizando-se pelo trafego predominantemente
de veiculos leves, com a fungao principal de atender ao trafego local dos moradores. Contudo,
considerando a presenga de estabelecimentos comerciais e industriais na regido, no cenario mais
critico estima-se uma circulacdo média de 49 veiculos do tipo 2C. Com base nessas condigoes,
foram consideradas taxas de crescimento de tabelas fornecidas pela SIE para a microrregiao de

Campos de Lages, obtendo um ntiimero de projeto (N) igual a 3,60 x 10°.

6 ESTUDOS HIDROLOGICOS

6.1 OBJETIVO

O Estudo Hidrologico apresenta os resultados da coleta e processamento de dados
pluviométricos para a defini¢do das vazdes necessarias a verificagdo da capacidade hidraulica
dos dispositivos de drenagem e de obras de arte correntes, € ao dimensionamento de ampliagdes
ou novos dispositivos que se fagam, agora, necessarios. Descreve-se, a seguir, 0

desenvolvimento dos estudos, bem como os resultados obtidos.
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6.2 INTRODUCAO

A finalidade do Estudo Hidrologico estd fundamentalmente ligada a definicdo dos elementos
para permitir o desenvolvimento do Projeto das Estruturas de Drenagem, no que se refere ao
local de implantagdo, tipo e dimensionamento hidraulico. Com este objetivo, procura-se
analisar dados pluviométricos, a fim de estabelecer uma projecao para as precipitagdes sobre
certos critérios de projeto, como por exemplo, o tempo de recorréncia de um valor maximo de
chuva.

Nos trabalhos hidrologicos geralmente interessa ndo somente o conhecimento das méaximas
precipitagdes observadas nas séries historicas, mas, principalmente, prever com base nos dados
observados, e valendo-se dos principios de probabilidade, quais as maximas precipitagdes que
possam vir a ocorrer em certa localidade, com determinada frequéncia.

As grandezas caracteristicas da precipitacdo como a intensidade, a duracdo e a frequéncia,
variam de local para local, de acordo com a latitude, altitude, tipo de cobertura, topografia e
época do ano. Em razao disso, os dados pluviométricos de longas séries de observacao devem

ser analisados estatisticamente e ndo podem ser extrapolados de uma regiao para outra.

6.3 TIPO DE CLIMA

Pela aplicacao do Sistema Koppen, que preconiza a utilizacdo de médias e indices numéricos
dos elementos temperatura e precipitagdo, a regido em estudo se enquadra em climas do Grupo
C - Mesotérmico, sendo subtropical, uma vez que a média das temperaturas nos 3 (trés) meses
mais frios compreendem entre -3° C e 18 °C. Dentro do Grupo C, o clima da regido central do
estado de Santa Catarina pertence ao tipo umido (f), ocorréncia de precipitacao significativa em
todos os meses do ano e inexisténcia de estagdo seca definida.

Ainda dentro deste tipo, ¢ possivel distinguir, em funcdo do fator altitude, dois subtipos:
Subtipo a - de verdo quente: caracteristico de zona litordnea onde as temperaturas médias dos
meses mais quentes > 22° C e,

Subtipo b - de verao temperado: caracteristico de zonas mais elevadas.

Em funcdo da descri¢do anterior, pode-se concluir que o clima na regido litoranea do estado de
Santa Catarina segundo a classificacdo de Wladimir K&ppen, € subtropical mesotérmico umido,

pertencente ao grupo C e tipo Cfa.
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Apresenta-se, na Figura 5 o mapa contendo a classificacdo climatica do Estado de Santa

Catarina.

Figura 5 - Mapa de Classifica¢ao Climatica de Santa Catarina segundo Képpen

Classificagdo climatica segundo Kéeppen

[l Cfa - Clima Subtropical (mesotérmico Umido e verdo quente)
[ Cfb - Clima Temperado (mesotérmico Umido e verao ameno)

6.4 PLUVIOMETRIA

6.4.1 Coleta de Dados

Com a finalidade de caracterizar o comportamento pluviométrico e sua influéncia na area em
estudo, foram coletados dados da estacdo meteoroldgica de Urubici — SC.

Foram utilizados:

- Registros da Estacao Meteoroldgica (Quadro 1).

Quadro 1 — Dados da estaciio meteorologica

Localizacao Urubici
Longitude 49°34° 48>
Latitude 27°59° 24”
Altitude 997,00 m
N° de Dados 10
Codigo 2849021

A precipitacdo média anual para o municipio de Urubici, de 2014 a 2024 foi de 1.609,57 mm,
sendo a menor média de precipitagdo no més de agosto, com 778,40 mm, e a maior média no
més de outubro, com 1.862,10 mm.

Nas figuras 6 e 7 ilustram os dados do relatorio técnico disponibilizados por ANA, das leituras

dos anos de 2014 a 2024.
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Figura 6 — Histograma das precipitacoes médias anuais totais de 2014 a 2024
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Figura 7 — Histograma das precipitacées médias mensais totais de 2014 a 2024
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Observa-se que os menores indices pluviométricos ocorrem nos meses de Abril, Junho e Agosto
e as taxas maiores acontecem nos meses de Outubro e Dezembro.

Segundo Taborga Torrico, as alturas pluviométricas de 24 horas guardam uma relagido constante
e independente do periodo de retorno, de 1,095 com a altura pluviométrica maxima diaria, e,
para as alturas de 1 hora e 0,1 hora, pode-se identificar as isozonas de caracteristicas iguais,
definidas por Taborga Torrico. A relagdo entre a altura pluviométrica maxima diaria,

precipitag¢do horaria e de 0,1 hora aparece na Figura 8 (IS 06/98 DEINFRA-SC).
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Figura 8 - Mapa de Isozonas proposta por Taborga Torrico
LT
24° e 248
46°
28 zae
32°
TEMPO DE RECORRENCIA
ZONA 10 25 100
1,0 hora 0,1 hora 1,0 hora 0,1 hora 1,0 hora 0,1 hora
A 35,8% 7,0% 35,4% 7,0% 34,7% 6,3%
B 37,8% 8,4% 37,3% 8,4% 36,6% 7,5%
C 39,7% 9,8% 39,2% 9,8% 38,4% 8,8%
D 41,6% 11,2% 41,1% 11,2% 40,3% 10,0%
E 43,6% 12,6% 43,0% 12,6% 42.2% 11,2%
F 45,5% 13,9% 44,9% 13,9% 44,1% 12,4%
G 47,4% 15,4% 46,8% 15,4% 45,9% 13,7%
H 49,4% 16,7% 48,8% 16,7% 47,8% 14,9%

O estudo da equagdo da chuva para Brago do Norte faz parte da pesquisa do Prof. Dr. Alvaro
José Back, onde este obteve as constantes apresentadas a seguir. Para o calculo da intensidade
foram retirados os dados da ANA, juntamente com as constantes estudadas, obtendo as

intensidades apresentadas no Quadro 2.

Equacio 1 — Calculo da Intensidade
KxT™

T

Onde:
I = intensidade média maxima da chuva, em mm/h;
T = periodo de retorno, em anos

t = duragdo da chuva, em minutos

Com as constantes, baseadas nas relacdes médias de Santa Catarina (Back, 2013):
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K = utilizado 562,960
m = utilizado 0,166

b = utilizado 9,160

n = utilizado 0,712

Quadro 2 - Alturas (h) e intensidades (I) pluviométricas para diversos tempos de duracio de chuva

DURACAO Intensidade (mm/h)
Minutos | Horas TR 10 anos TR 25 anos TR 100 anos
6 0,10 119,15 138,70 174,54
7 0,12 113,85 132,53 166,78
8 0,13 109,09 126,99 159,81
9 0,15 104,78 121,97 153,49
10 0,17 100,86 117,41 147,75
20 0,33 74,81 87,08 109,58
30 0,50 60,65 70,60 88,84
40 0,67 51,59 60,05 75,57
50 0,83 45,22 52,64 66,24
60 1,00 40,46 47,10 59,27
70 1,17 36,75 42,78 53,84
80 1,33 33,77 39,31 49,47
90 1,50 31,31 36,45 45,87
100 1,67 29,24 34,04 42,83
200 3,33 18,41 21,43 26,97
300 5,00 13,94 16,23 20,42
400 6,67 11,42 13,29 16,73
500 8,33 9,77 11,38 14,32
600 10,00 8,60 10,01 12,60
700 11,67 7,72 8,99 11,31
800 13,33 7,03 8,18 10,30
900 15,00 6,47 7,53 9,48
1000 16,67 6,01 6,99 8,80
1440 24,00 4,64 5,41 6,80

A curva de intensidade-duracao-frequéncia ¢ resultante dos dados que compdem o Quadro 2.

A Figura 9 mostra a curva intensidade-duragdo-frequéncia.
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Figura 9 - Curva intensidade-duracao-frequéncia.
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Foi elaborada a planilha de pré-dimensionamento dos bueiros, pelo Método Racional onde
constam as caracteristicas fisicas e geométricas das bacias, o calculo da vazao passante nos
cursos d'agua interceptados, como também o tipo de obra, em termos de didmetro, necessario a
permitir a passagem desta vazao.

Foram levantadas topograficamente as se¢des transversais no local exato de cada bueiro.
Também serdo confirmadas as coberturas vegetais de cada bacia para validar os coeficientes
adotados que influenciam diretamente na vazao de contribuicdo das bacias, a saber, o
coeficiente de escoamento "C" e o coeficiente adimensional "K" que influi no tempo de
concentragdo da bacia e indiretamente na vazao de contribuicao.

Desta forma, sera definida a se¢do definitiva dos bueiros a serem implantados para permitir a

vazdo de cada bacia contribuinte.

6.5 CARACTERISTICAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

As areas das bacias e os desniveis dos talvegues principais, foram obtidos através dos Mapas
Digitais com curvas de niveis, disponibilizados no site da Epagri e com o auxilio do Google
Earth para determinagdo dos tipos de vegetacdo, visto que todas as bacias apresentam area

inferior a 10 Km?.
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6.5.1 Estimativas das Vazoes

Com a consideragdo de que a descarga em uma determinada se¢ao ¢ fun¢do das caracteristicas
fisiograficas da bacia contribuinte, utilizou-se o0 Método Racional para a estimativa das vazdes
de cada bacia contribuinte, visto que todas as bacias hidrograficas apresentam area inferior a 10
km?, sendo bastante seguro e de resultados ndo superdimensionados, para bacias de pequenas
areas.

O Método Racional foi utilizado mediante o emprego da expressao:

_C.1.A
360

Onde:

Q = descarga, em m?/s;

C = Coeficiente de escoamento superficial, adimensional;

I = precipitagdo com duragao igual ao tempo de concentracdo da bacia, em mm/h

A = éarea da bacia obtida Mapas Digitais com curvas de niveis.

A intensidade de precipitagdo ¢ extraida da curva Intensidade-Duragdo-Frequéncia, em fungao
do tempo de duragdo considerado igual ao de concentracdao da bacia e o tempo de recorréncia

considerado.

6.5.2 Periodo de Retorno (tr)

Na hidrologia ¢ comum utilizar o termo “Periodo de Retorno” como sendo intervalo de tempo
médio em anos que um determinado evento pode ocorrer ou ser superado.

A precipitacdo mais intensa ¢ a menos frequente. Quanto maior for o periodo de retorno
considerado, maior sera a chuva de projeto e o risco de a obra falhar ¢ menor, porém, maior
serd o custo da obra, entdo ¢ necessario avaliar em que ponto os custos de seguridade do projeto
ultrapassam os beneficios de reducdo de danos possiveis. Por isso, a escolha de determinado
periodo de retorno € uma questdo de otimizacdo entre os fatores econdmicos e de seguranca da
obra (KESSLER & RAAD, 1978).

Baseado nos estudos apresentados no livro “Chuvas Intensas e Estimativas da Chuva de Projeto
para o Estado de Santa Catarina” do autor Alvaro Jos¢ Back, recomenda-se o periodo de retorno
de 10 anos para as obras de drenagem superficial, para o dimensionamento dos bueiros o tempo

de retorno de 25 anos e para macrodrenagem 50 anos.
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6.5.3 Tempo de concentracio (tc)
Definido como sendo o tempo que leva uma gota d’4gua tedrica para ir do ponto mais afastado

da bacia até o ponto de projeto considerado.

6.5.3.1 Tempo de concentracdo conforme DNOS

Para o calculo do tempo de concentracdo, foi utilizado a formula do DNOS. Segundo esta

referéncia, o tempo de concentragdo das bacias ¢ calculado da seguinte forma:

10 . 4%3.[02
Te=—p oz

tc = tempo de concentragdo (min), tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias
adotaremos o valor de 10 min;

L = comprimento do talvegue (km);

H = diferencga entre a cota da bacia (m);

I = declividade (m m™);

K = coeficiente adimensional que depende das caracteristicas da bacia;

A = area da bacia (ha).

CARACTERISTICAS K
Terreno areno-argiloso coberto de vegetagdo intensa, absor¢ao elevada 2
Terreno argiloso coberto de vegetacao, absor¢do média apreciavel 3
Terreno argiloso coberto de vegetagao, absor¢do média 4
Terreno com vegetagdo média, pouca absor¢do 4,5
Terreno com rocha, vegetacdo escassa, absor¢do baixa 5
Terreno rochoso, vegetagao rala, absor¢ao reduzida 5,5

6.5.3.2 Tempo de Concentracdo para Galerias

Para os trechos subsequentes foram calculados da seguinte forma:

tc=te+tp
em que:
te = tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias adotaremos o valor de 10 min;

tp = tempo de percurso, calculado pela formula:
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L
tp = (=)/60
p=G)/
em que:
L= comprimento do trecho da galeria;

V= velocidade média (m/s)

6.5.4 Coeficiente de defluvio (C)

O coeficiente de escoamento "C", ou coeficiente de "Rum off", ¢ a razdo entre o volume de
agua escoado superficialmente e o volume de agua precipitado. Esse coeficiente varia de acordo
com as caracteristicas fito geomorfoldgicas e de utilizacdo do solo da bacia. O valor adotado

para os calculos foi obtido através da média ponderada das areas de bacia, retirados na 1S-06

AN (SIE) transcrito no Quadro 3 ¢ 4.

Quadro 3 - Coeficiente de Defliivio em Areas Rurais

CARACTERISTICAS DAS BACIAS C

TERRENO ESTERIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente nio
poroso, com reduzida ou nenhuma vegetacao e altas declividades. 0-8020,90
TERRENO ESTERIL ONDULADO - Material rochoso ou geralmente nio poroso,
com reduzida ou nenhuma vegetag¢ao, ondulado e com declividade moderada. 0.6020.80
TERRENO ESTERIL PLANO - Material rochoso ou geralmente nio poroso, com
reduzida ou nenhuma vegetagdo e baixas declividades. 0302070
PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Area de declividade moderada,
grandes porgdes de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um manto de material 0,40 a 0,65
poroso que cobre o material ndo poroso.
MATAS DECIDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas de arvores deciduas
em terreno de declividade variadas. 0-3320,60
MATAS CONIFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Floresta ¢ matas de arvores
de folhagem permanente em terreno de declividades variadas. 0-2320,30
POMARES - Plantacdo de arvores frutiferas com areas cultivadas ou livres de qualquer
planta a ndo ser gramas. 0-1320.40
TERRENOS CULTIVADOS, ZONAS ALTAS - Terrenos cultivados em plantagdes
de cereais ou legumes, fora de zonas baixas e varzeas. 0152040
FAZENDAS, VALES - Terreno cultivado em plantagcdes de cereais ou legumes, 0,10 2 0,40
localizados em zonas baixas e varzeas.
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Quadro 4 - Qoeﬁciente de Defliivio em Areas Urbanas
CARACTERISTICAS DAS BACIAS C
Pavimentos de concreto de cimento ou concreto asfaltico 0,75a0,95
Pavimentos de macadame betuminoso 0,65 a 0,80
Acostamento ou revestimento primario 0,40 a 0,60
Solo nao revestido 0,202 0,90
Taludes gramados (2:1) 0,50 a 0,70
Prados gramados 0,10 a 0,40
Areas florestais 0,10 a2 0,30
Campos cultivados 0,20 a2 0,40
Areas comerciais, zonas de centro de cidade 0,70 a 0,95
Zonas com ipclina(;()es moderadas com aproximadamente 50% de areas 0.60 2 0,70
impermeaveis
Zonas planas com aproximadamente 60% de areas impermeéveis 0,50 a 0,60
Zonas planas com aproximadamente 30% de areas impermeéveis 0,35a0,45
Abaixo planilha de dimensionamento dos dispositivos de drenagem:
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PLANILHA DE CALCULO - GALERIAS PLUVIAIS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: RUA EDMUNDO R. RODRIGUES

DADOS DA VIA PROJETADA DADOS DA REDE DE DRENAGEM PROJETADA CHUVA DE PROJETO (mm/h) VERIFICACOES HIDRAULICA
COTAS VIA PROJETADA ESCAVACAO COTAS DO FUNDODA | (. \(pRIMENTO | DECLIVIDADE | A YA | Tcmontante iy T | Iensde fhpmvio | @ VELOC.
ESTACAINICIAL |  ESTACA FINAL TRECHO VALA Precipitagao VPLENA | Q PLENA QP VIVP | Verificagio
M J M J M J L (m) i (m/m) ha ha min min anos mm/h Q (m¥s) cm (m/s)
LADO DIREITO
6 + 500 | 4 + 500 PROJETADO| 908,868 | 908423 1,230 1,000 | 907,638 | 907,423 40,00 0,0054 | 0,010 |0,010| 10,000 1,958 |10,000| 100,861 | 0,002 |40 | 0927 | 0,1257 034 0,016 | 0,367 Ok
4 + 5,00 2 + 5,00 PROJETADO| 908,423 908,203 1,000 0,990 907,423 | 907,213 40,00 0,0053 | 0,074 |0,084| 11,958 1,070 10,000, 94,115 0,015 |40 | 0,917 | 0,1242 0,62 0,124 0,679 Ok
2 + 500 | 0 + 7,00 PROJETADO| 908,203 | 908,527 | 0,990 1,520 | 907,213 | 907,007 38,00 0,0054 | 0,120 |0,204| 13,028 0,789 | 10,000 90,861 0,036 | 40 | 0,931 | 0,1262 | 0,80 0,285 | 0,862 Ok
0 + 7,00 0 + 080 PROJETADO| 908,527 908,602 1,520 1,630 907,007 | 906,972 6,20 0,0056 | 0,113 |0,317| 13,818 0,113 10,000 88,629 0,055 |40 | 0,950 | 0,1288 0,91 0,424 0,958 Ok
LADO ESQUERDO
6 + 5,00 4 + 5,00 PROJETADO| 908,868 908,423 1,000 0,770 907,868 | 907,653 40,00 0,0054 | 0,012 0,012/ 10,000 1,864 10,000 100,861 0,002 |40 | 0,927 | 0,1257 0,36 0,019 0,386 Ok
4,00 + 5,00 2 + 500 PROJETADO| 908,423 | 908,203 A 0,770 0,760 | 907,653 | 907,443 40,00 0,0053 | 0,134 |0,146| 11,864 0,913 | 10,000| 94,414 |0,026803| 40 | 0,917 | 0,1242 | 0,73 0,216 | 0,797 Ok
2,00 + 5,00 0 + 7,00 PROJETADO| 908,203 908,527 0,760 1,290 907,443 | 907,237 38,00 0,0054 | 0,240 0,386 12,776 0,666 10,000, 91,602 0,069 |40 | 0,931 | 0,1262 0,95 0,545 1,021 Ok
000 + 700 | 0 + 3,00 PROJETADO| 908,527 | 908,576 @ 1,290 1,362 | 907,237 | 907,215 4,00 0,0056 | 0,127 |0,513| 13,442 0,065 |10,000| 89.674 | 0,089 |40 | 0,949 | 0,1286 | 1,02 0,696 | 1,080 Ok
OBSERVACOES: Equacio pelo método Racional _ RUN OFF "C" - Zonas em Férmula de DNOS Férmula Velocidade plena Férmula Vazio plena Férmulas de verificagdes hidraulicas
inclinag6es moderadas com 070 da secao circular
Cc.I.A imad. te 50% de & g 03 jo.z . 3 iz .
-1 aproximadamento $0% d area 1o 10.4°%.1 V=D®. ;"2 (1 - sen/o)®? Qmax = (DK 0% VIV, = (1 - sens/o®
K .Io4 2520 " s
Q/Qp = (8 — send).(1 — sens/8)**
Equacio IDF Sendo: K= 562,960 Formula do tp Obs: Para velocidade maxima temos valor de q = Obs: K1 = coeficiente de forma para
_ 0.166 227¢, correspondente a y0 = 0,70.D canais circulares, valor fixado para
. KxTm m= g tp = (E) /60 maior eficiéncia do sistema K1 = 6 =2 arc cos(l — 2y,/D)
1= m b= 9,160 V. n = coeficiente de rugosidade de Manning (0,017) 0,664 para yo = 0,94.D

0,712
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7 RESUMO DAS SOLUCOES PROPOSTAS
7.1 PROJETO GEOMETRICO

7.1.1 Introducao
O projeto de pavimentagdo desenvolvido definiu a se¢do transversal do pavimento, em tangente
e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o estabelecimento do tipo do
pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os
materiais constituintes e especificando valores minimos e/ou méaximos das caracteristicas
fisicas € mecanicas desses materiais, processos construtivos, controles de qualidade e outros.
De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes caracteristicas:

- Dar conforto ao usudrio que ira trafegar pela rodovia;

- Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;

- Resistir aos esfor¢os horizontais;

- Ser impermeavel, evitando que a infiltracdo das 4guas superficiais venha a danifica-lo;

- Melhorar a qualidade de vida da populagdo nativa;

- Melhorar a qualidade do sistema viario publico.

7.1.2 Dimensionamento do Pavimento Flexivel

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do pavimento foi feito mediante
7aplicagdo do Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis do DNIT (Novo Método
do Eng.° Murillo Lopes de Souza), apoiado em metodologia para conceituagao e obtengao dos
parametros envolvidos, conforme recomendagdes e/ou orientagdes contidas no Manual de

Projeto de Engenharia Rodoviaria do DNIT.

= Solicitacdo do eixo padrio
O valor do niimero “N” apresenta o seguinte valor:

N=3,6x105.

= Pavimento Asfaltico adotado
Como a rua tem um trafego com niimero N = 3,6 x 10°, foi adotado a espessura de pavimento
asfaltico com 4,0 (quatro) cm, tendo em vista o Método do DNIT, para trafego com

N <106,
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Tabela 3 - Espessura minima de revestimento betuminoso

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

N=10° Tratamentos superficiais betuminosos

10°¢ N < 5 x 10° |Revestimentos betuminosos com 5,0 em de espessura

5 x 10°% N £107 |Conereto betuminoso com 7,5 em de espessura

107< N = 5 x 107 |Concreto betuminose com 10,0 cm de espessura

N>5x10" Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

= Indice de Suporte
O CBR de projeto foi obtido conforme descrito nos Estudos Geotécnicos e apresenta o seguinte

valor:

CBRp =8,7%

= Calculo do Pavimento

Espessura total do pavimento ¢ calculada pela equagao abaixo:
H, = 77,67 x N®%482x CBR=%5%% (F4rmula do Abaco)
H;=39,47 cm

=>Calculo da Base

H,o = 77,67 x N%0482x CBR~0598

Hzo = 77,67 x (3,6 x 10°)*0%2 x 20" (Férmula do Abaco)
H> = 23,99 cm

Utilizando espessura do revestimento de 4,0 cm e com coeficiente estrutural de acordo com a

Figura 10:
Figura 10 — Coeficiente Estrutural
Coeficiente de
Componentes dos pavimentos equivaléncia

estrutural (K)

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de 1,70

graduacéo densa

Base ou revestimento pré-misturado a frio, de 1,40

graduacéo densa

Base ou revestimento por penetracéo 1,20

Base granular 1,00

Sub-base granular 0,77(1,00)

Reforco do subleito 0,71 (1,00)

Solo-cimento com resisténcia a compressédo a 7 1,70

dias, superior a 45 Kg/cm

Solo-cimento com resisténcia a compresséo a 7 1,40

dias, entre 45 Kg/cm? e 28 Kg/cm?

Solo-cimento com resisténcia a compresséo a 7 1,20

dias, entre 28 Kg/cm? e 21 Kg/icm?

Bases de Solo-Cal 1,20

PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ N° 23.529.844/0001-20

Rua Pe. Mario Labarbuta, 593 — B. Pinheirinho — CEP: 88804-690 — Cricitima — SC — Fone (48) 4102-8246 — E-mail: provias@provias.eng.br



ESTADO DE SANTA CATARINA / 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI P ROVlAS
_ Engenharia
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MOBILIDADE URBANA

K xR+K,xB2>H,,

2x4+1xB>23,99
Bnin = 15,99 cm ADOTADO 16 cm

=Calculo da Sub-base
K xR+K,xB+hy,xK >H,

2x4+1x16+hyx1>3947
hzo= 15,47 cm ADOTADO 16 cm

Adotando as espessuras de acordo com o método e para uma melhor execucao, a estrutura do

pavimento estd mostrada no Quadro 5:

Quadro 5 — Estrutura do pavimento

Revestimento asfaltico — (CAUQ) 4,0 cm
Base — (BRITA GRADUADA) 16,0 cm
Sub-base — (MACADAME SECO) 16,0 cm

8 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execucdo dos servigos de drenagem
e pavimentacdo com revestimento em Concreto Asfaltico Usinado a Quente, na Rua Edmundo

R. Rodrigues, no municipio de Urubici - SC.

8.1 PROJETO GEOMETRICO

Com os dados de campo, desenhou-se o perfil do terreno pelo eixo da rua, e a partir desse,
projetou-se o greide final do pavimento. Buscou-se langar um greide que ndo prejudicasse os

imoveis.

8.2 SERVICOS PRELIMINARES
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8.2.1 Placa de Obra
A placa de obra devera ser feita em chapa ago galvanizado, com as dimensdes de 2,40 x 1,20
m, conforme modelo atual definido pela Fiscalizagao. A mesma devera ser instalada em local

de facil visibilidade para a populagao.

8.3 TERRAPLENAGEM

A terraplenagem tem por objetivo a conformacao da plataforma da rodovia, de acordo com o
projeto geométrico. Para o rebaixamento e alargamento da plataforma, a terraplenagem devera
ser executada, obedecendo as cotas constantes do projeto.

Os servicos de mobilizacao e desmobilizacao dos equipamentos para execucao da obra, serdo
de responsabilidade das Contratada.

Todos os servigos de topografia sdo da responsabilidade da Contratada. O material escavado

foi classificado como sendo de primeira categoria.

8.3.1 Corte e transporte do material
O material deverd ser escavado de acordo com o perfil longitudinal de terraplanagem,
observando a secdo transversal, no qual apresenta os locais onde os cortes devem ser

executados. Todo o material escavado devera ser enviado para bota fora.

8.3.2 Aterro
Devera ser analisado o perfil longitudinal de terraplanagem, bem como as sec¢des transversais,
verificando assim, os locais que necessitam de aterro. Todo o material necessario sera utilizado

de caixa de empréstimo (rachao).

8.3.3 Remocio de subleito e transporte do material nao utilizado na obra

Em fun¢do de parte do solo existente possuir excesso de umidade, os mesmos deverdo ser
removidos e transportados para bota fora. Para o aterro dessas remogdes devera ser utilizado
material de caixa de empréstimo (rachao). Os pontos a serem removidos devem ser verificados

na tabela de Remogoes.
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8.4 DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem do projeto consiste na execugao galerias, caixa coletoras tipo boca de lobo, caixa
de passagem e meio-fio, conforme projeto.
Deverao ser obedecidas as Especificacdes de Servigo do DNIT, para os servigos de bueiros e

drenagem.

8.4.1 Galerias Tubulares de Concreto

A escavagao das valas de fundagao também seréd executada pela Contratada.

Os tubos da drenagem deverdo ser assentados sobre lastro de brita com espessura de 10 cm, em
perfeito alinhamento e nivelamento.

E ainda, os tubos serao rejuntados externamente com cimento e areia no trago 1:4, desde a base
até o topo.

O reaterro devera ser utilizado o mesmo da escavagao da vala sendo material de boa qualidade,
em camadas de 0,25 m compactadas manualmente até a geratriz superior do tubo, podendo o
restante da vala ser compactada mecanicamente.

Toda a limpeza e sobra de materiais devera ser transportado para os locais previamente
determinados pela fiscalizacao.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua, energia,
telefone e gas, serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida

recuperacao.

8.4.2 Caixas Coletoras Tipo Boca de Lobo

As caixas coletoras tipo bocas de lobo, destinam-se a captar as d4guas que escoam junto a0 meio-
fio. Estes dispositivos quando inspecionaveis sdao chamados de pogos de visita, tendo por
objetivo sua utilizacdo para fazer a unido de trechos consecutivos de uma galeria, mudangas de
direcdo, declividade, didmetro e, nos trechos longos, possibilitando a manutengdo e permitindo
0 acesso ao pessoal da limpeza.

A localizagao das caixas coletoras ¢ diretamente relacionada com a capacidade de escoamento
d’agua pelo segmento de meio-fio a que esta vinculada, podendo estar localizada em pontos
intermediarios ou em pontos baixos.

Deverao ser executadas com blocos de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia

no trago 1:3, nas dimensdes conforme projeto.
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As paredes internas da caixa deverdo ser rebocadas com argamassa de cimento e areia no traco
1:3.

A laje do fundo da caixa devera ser em concreto com espessura minima de 7,00 (sete) cm e
resisténcia de 20 Mpa.

A tampa de acesso ao fundo da caixa serd em concreto e conforme dimensdes indicadas em
projeto. Esta devera estar nivelado ao piso acabado da calgada.

O anel superior da caixa devera ser em concreto nivelado e desempenado, com resisténcia de
20 Mpa.

A ligagdo da caixa com a galeria devera ser com tubo de concreto de didmetro conforme projeto,

com acabamento interno e rejuntado com argamassa no trago 1:3.

8.4.3 Caixas de Passagem

As caixas de passagem servem como ligagdo entre os dispositivos, € nas mudancas de secao e
declividade, esta deve funcionar como limitador do comprimento dos trechos.

Para a execucdo das caixas, deve-se realizar a escavacdo para assentamento do dispositivo,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Deverao ser executadas em blocos de concreto e dimensdes conforme detalhe executivo.

A tampa devera ser em concreto armado com resisténcia de 20 Mpa e ago CA-60 e CA-50 com
@ indicados no detalhe.

Para a execu¢do da mesma, deve ser feita a escavacdo para assentamento do dispositivo,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Somente sera permitida a colocacdo das tampas de concreto e chumbamento ap6s a limpeza do

dispositivo.

8.4.4 Meio-fio de concreto pré-moldado

Os meios-fios de 12/10 x 30 x 100 cm, deverdo estar com alinhamentos perfeitos e assentados
sobre uma base regularizada, devendo as juntas nao ultrapassarem 1,50 cm.

O rejunte sera com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, desde a base até o topo do meio
fio. As juntas deverao ser previamente molhadas e estarem limpas de impurezas.

O meio-fio serd protegido com encosto de argila, cujo material sera fornecido pela Contratada.

Devem ser adotados todos os procedimentos conforme previstos na especificacao técnica DNIT

026/2004 ES.
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8.5 PAVIMENTACAO ASFALTICA

8.5.1 Regularizacio do subleito

Apos a terraplenagem, todo o subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo com projeto
geométrico, tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100%
do Proctor Normal.

Onde a altura de aterro for inferior a 20 (vinte) cm o local devera ser escarificado no minimo
uma espessura de 15 (quinze) cm, para uma melhor homogeneizagao do material.

Neste servigo estdo incluidas todas as operagdes necessarias a sua completa execugdo e sio
medidos em m2.

Estes servicos sdo regulados pela Especificagao Geral do DNIT.

8.5.2 Sub-base de Macadame Seco

E uma camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforgos oriundos do trafego e para
proteger o subleito. Serd executada uma camada de Macadame Seco conforme Projeto
Executivo. A liberacdo da compactagao se fara visualmente apés um minimo de 13 passadas
com rolo vibratdrio com energia de compacta¢do maxima. Devera ser liberada pela topografia
a parte geométrica.

Para a execugdo desta camada, a mesma apresentard saia de aterro 1/1,50m.

8.5.3 Base de Brita Graduada

Sobre a sub-base, serd executado uma camada de base de brita graduada, em toda a extensao
do trecho.

E uma camada de material pétreo, resultante da composi¢do granulométrica de britas de
diametros diferentes e de p6 de pedra ensaiada em laboratério. Para aplicagdo na pista, devera
ser misturada em usinas de solos, na umidade de projeto. Apos o espalhamento na pista, sera
compactada com equipamento adequado, até¢ atingir o grau de compactagdo a 100% do Proctor
modificado. A tolerancia do greide final da base serd de -1,0cm a +1,0cm, e a declividade
transversal serd de 2,5% a partir do eixo para os bordos em tangente.

Para a execugdo desta camada, a mesma apresentard saia de aterro 1/1,50m.

A liberagdo da pista sera feita com a aprovagao da topografia e da andlise de ensaios feitos pela
equipe de topografia e laboratorio da Contratada.

Para o controle tecnologico serd feito uma analise granulométrica e um equivalente de areia.
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Os servicos sdo regulados pela Especificagao Geral do DNIT.

8.5.4 Imprimacio

E a impermeabilizacio da base, com Emulsdo Asfaltica para Imprimagéo (EAI), aplicado a uma
taxa de 1,0 litro/m? e devera ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de distribui¢ao
acionada a uma pressao constante por motor. A imprimacgao sé sera executada apos a liberagao
da base pelo laboratorio, e devidamente varrida por processo mecanico.

O controle da imprimagao ¢ feito com ensaio para calcular a taxa de aplicagao, pelo método da
bandeja, a cada 100,00 (cem) metros de pista.

Os servicos sdo regulados pela Especificagao Geral do DNIT.

8.5.5 Pintura de Ligacao
E a aplicagdo de um ligante, Emulsdo Asféltica RR-1C, com taxa de 0,40 litros/m? e tem por
finalidade a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o revestimento asfaltico. Antes de receber

a pintura de ligagdo a base imprimada devera ser varrida mecanicamente.

8.5.6 Revestimento Asfaltico

E uma camada em Concreto Asféltico Usinado a Quente (CAUQ) com 0,04 m de espessura nas
pistas de rolamento. Tem por finalidade dar conforto, seguranga aos motoristas e proteger a
base contra a agao das intempéries.

E uma mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados (brita, areia e filler) e material
asfaltico CAP 50/70.

O teor de CAP 50/70 devera tender a especificagdo do DNIT no intervalo da Faixa “C” cujo
teor considerado ¢ de 5,6%.

A massa serd misturada em usina volumétrica, cujas instalagcdes nao poderao distar ha mais de
100 Km.

O transporte se fara em caminhdes basculantes enlonados, para manuten¢do da temperatura da
massa asfaltica.

O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras que deve possuir mesa
vibratoria com sistema de aquecimento.

A compactagdo sera feita com rolo de pneus auto propelido, de pressdo varidvel e de capacidade
minima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso minimo de 6 toneladas,

ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratérios.
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A rolagem se iniciard imediatamente apds o espalhamento da massa.

Nao podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou com temperaturas
abaixo de 10 °C. Também nao sera permitido o lancamento de massa asfaltica com temperatura
inferior a 110 °C.

A Contratada devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a metodologia e
normas técnicas adotadas na elaboragdo da mesma.

Como critério de medicao em relagao ao CAP sera utilizado a média aritmética dos resultados
dos ensaios de controle tecnoldgico da massa asfaltica, até o limite do or¢amento.

O pagamento devera ser precedido de sondagem com sonda rotativa a cada 50 m e o grau de
compacta¢do ndo deverd ser inferior a 97 % da densidade de projeto e espessuras conforme
projeto.

Para o controle tecnologico da camada asfaltica serdo realizados ensaios de extracdo de betume
e andlise granulométrica, com coleta no caminhdo ao descarregar na pista, para cada 100 t ou
por dia de trabalho.

Os servigos sao regulados pela Especificacao do DNIT.

8.6 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

8.6.1 Calgcadas com acessibilidade

Serdo construidas calgadas em toda a extensdao do trecho em ambos os lados, com largura
minima de 1,20 metros com meio-fio de concreto simples nas dimensdes de 12/10x12x30cm.
Est4 contemplado 1,20 m livre de obstaculos para a circulagdo de pedestres e de cadeirantes,
onde ao centro desta circulagdo serd assentado o piso direcional.

A calgada com inclinacao de 2% para dentro da rua serd executada com lastro de brita n° 1,
previamente compactado, com espessura de 4,0 cm e com revestimento em concreto simples
com brita fina, alisado e com resisténcia minima de 20 MPa, com espessura de 7,00 cm, nos
trechos em que houver entrada de veiculos pesados, a espessura do concreto devera ser de 20,00
cm.

O espalhamento serd manual e o acabamento do concreto serd cuidadosamente reguado,
desempenado e alisado, de modo a garantir uma superficie uniforme, lisa, continua, sem
ondulacdes ou irregularidades que prejudiquem a circulagdo de pedestres e cadeirantes. O

acabamento devera apresentar caracteristicas antiderrapantes, assegurando tanto a seguranca
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dos usuarios quanto a durabilidade da cal¢ada, em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis.

A calgada tera juntas de dilatagcdo na largura da mesma, com 2,0 cm de profundidade, executada
com policorte na espessura 0,3 cm, espacadas a cada 2,00 metros que deverao ser executadas
de 4 a 5 horas apds a concretagem.

Nas extremidades da calcada, serdo construidas rampas de acesso para os usuarios, com piso
tatil de alerta de 40x40 cm, em conformidade com a ABNT NBR 9050.

O piso tatil de alerta deve ser antiderrapante, ter textura e cor contrastante em relagdo a calgada.
Onde existir entrada de veiculos, serdo colocadas armaduras de ferro de ¥6,3 mm para veiculos
leves e ©¥10,0 mm para veiculos pesados, ambos CA-50, com malha dupla de 15 x 15 cm.
Nao devera haver desnivel entre a parte inferior da rampa e a pista de rolamento.

No caso de obstaculos verticais que impossibilitam a faixa de livre circulagdo de no minimo

1,20 m (postes, placas), a prefeitura se responsabilizara pela remoc¢ao dos mesmos.

8.7 SINALIZACAO VIARIA

8.7.1 Sinalizac¢ao horizontal
A sinalizacdo horizontal sera com tinta retro refletiva branca/amarela, a base de resina acrilica
com microesferas de vidro, com uma faixa central amarela, na largura de 0,12 m e tinta branca

para as faixas de pedestre e bordos.

8.7.2 Sinalizacao vertical

E a sinalizagio composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados na posigio
vertical e localizados a margem da via ou suspensa sobre ela.

As chapas para as placas de sinaliza¢ao deverao ser zincadas, com no minimo 270 g de zinco
por m2 e terdo uma face pintada na cor preta semi fosca e outra na cor padrao.

As letras, simbolos e nimeros poderdo ser confeccionados com peliculas refletivas coladas ou
por serigrafia sobre pelicula refletiva.

Para a fixag¢dao das placas aos suportes, deverdo ser utilizados parafusos zincados presos por
arruelas e porcas.

Como regra geral, para todos os sinais posicionados lateralmente a via, ¢ dada uma pequena
deflexdao horizontal de 3° em relagdo a dire¢do ortogonal ao trajeto dos veiculos que se

aproximam, para minimizar problemas de reflexo.
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Pelo mesmo motivo, os sinais sdo inclinados em relacdo a vertical, para frente ou para trés,

conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também em 3°.

8.7.3 Sinalizacio de obra

A sinaliza¢do de obra da rua visa a seguranga do usuério e do pessoal da obra em servigo, sendo
constituida por sinalizacdo horizontal, vertical, bem como dispositivos de sinalizagdo e
seguranca, que serdo constituidas por placas, cones de borracha ou plasticos, dispositivos de
luz intermitente e bandeiras.

Para cumprir com os objetivos a que se propoe, a Sinalizagdo de Obras a ser implantada servira
para:

» Advertir com a devida antecedéncia para a existéncia de obras ou situagdes de emergéncia
adiante, e a forma como se apresentara na pista de rolamento;

* Regulamentar a velocidade e diversas variaveis determinantes para se obter uma fluidez
segura;

* Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a determinada obra, reduzindo o risco de
acidentes e congestionamentos indesejaveis; €

* Fornecer informagdes precisas, objetivas e padronizadas aos usudrios da Rodovia.

Os custos serdo de responsabilidade da Contratada. A sinalizagdo de obras esta apresentada no

Projeto de Execugao.

8.7.4 Regulamentagoes

Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de Transito -CONTRAN

Peliculas: ABNT NBR 14644 ¢ ASTM D 4956

A confecgdo das placas deverd atender a Resolucao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao
Vertical de Regulamentacdo - Volume I, Resolugao 243/2007-CONTRAN - Sinalizacao
Vertical de Adverténcia- Volume II e Anexo II do Cdédigo de Transito Brasileiro. O
dimensionamento da sinaliza¢do aérea indicativa e turistica seguira os critérios do volume III -
Sinalizacao Indicativa - do Denatran.

NBR 16184-sinalizagao horizontal - Esferas e Microesferas de vidro

NBR 14636 - Sinalizacdo horizontal viaria - Tachas refletivas vidrias - Requisitos.

NBR 15576 - Sinalizagdo horizontal vidria - Tachdes refletivos vidrios - Requisitos e métodos

de ensaio.
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Codigo de Transito Brasileiro em seu Artigo 95, Paragrafo 1° e Resolucao 690/2017-
CONTRAN.

9 MEIO AMBIENTE

9.1 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Em relagdo ao impacto ambiental provocado pela execugdo da obra em questdo, devera ser

realizado um estudo por parte da Prefeitura Municipal.
10 CONSIDERACOES GERAIS

A Contratada devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite, e principalmente onde ha
interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar
ocorréncia de acidentes.

A Contratada devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela
Secretaria Obras e Servigos Publicos, que devera seguir o padrio estabelecido pelo Orgdo
Financiador do recurso e devera ser afixada em local visivel e de destaque.

Todos os servicos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
Contratada.

A obra serd fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal. Cabe a
Contratada facilitar o acesso as informagdes necessarias ao bom e completo desempenho do
fiscal.

Cabe a Secretaria Obras e Servigos Publicos do municipio, dirimir quaisquer davidas do
presente Memorial Descritivo, bem como de todo o Projeto de Pavimentacdo, Drenagem e
Sinalizacao.

Caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerao sempre as ultimas.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua, energia,
telefone e gas, serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida
recuperagao.

A contratada devera fazer os ensaios de granulométrica da base de brita graduada conforme

procedimento descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES.
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Para a massa asfaltica devem ser adotados todos os procedimentos conforme descritos na
NORMA DNIT 031/2006 - ES.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos
que executar, de acordo com as Especificagdes Técnicas, sendo também responsavel pelos
danos causados decorrentes da ma execugao dos servigos.

A boa qualidade dos materiais, servi¢os e instalacdes a cargo da Contratada, determinados
através de verificagdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso, serdo condi¢des prévias
e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

No final da obra, a Contratada devera fornecer um relatorio, contendo todos os resultados
obtidos nos ensaios de laboratorio e em campo da obra, e apresentar o controle topografico

realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra acabada.
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Municipio: Endereco: Bairro:
URUBICI/ SC Rua Edmundo R. Rodrigues Centro
Identificacdo do vértice: B0 Data: 22/10/2025 Localidade: Centro
Datum: SIRGAS 2000 Latitude -28°00'34,7405"S
Elipsoide: GRS80 Longitude -49°35'25,5455"W
Projegdo: UTM N(m) 6.900.927,9418
Fuso: 22° E(m) 638.588,0680
Meridiano Central: -51° Altitude elipsoidal = h (m)
Fonte: hgeoHNOR2020 Altitude ortométrica = H (m) 910.378
Ponto Visado: B1 Distancia Geodésica 162,88 m
Detalhe: Localizacao:

Descricio do Mc:

Prego de ago galvanizado.

Itinerario:

O Ponto geodésico de n° 0 estd materializado e implantado no meio-fio da Avenida Adolfo Konder, em frente a um

estabelecimento comercial e proximo ao poste de concreto.
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Municipio: Endereco: Bairro:
URUBICI / SC Rua Edmundo R. Rodrigues Jardim Verde Vale
Identificacdo do vértice: B1 Data: 22/10/2025 Localidade: Jardim Verde Vale
Datum: SIRGAS 2000 Latitude -28°00'29,4267"S
Elipsoide: GRS80 Longitude -49°35'23,4645"W
Projegdo: UTM N(m) 6.901.090,8261
Fuso: 22° E(m) 638.646,7995
Meridiano Central: -51° Altitude elipsoidal = h (m)
Fonte: hgeoHNOR2020 Altitude ortométrica = H (m) 909,714
Ponto Visado: B0 Distancia Geodésica 162,88 m
Detalhe: Localizacao:

Descricio do Mc:

Prego de ago galvanizado

Itinerario:

O Ponto geodésico de n° 1 estd materializado ¢ implantado no meio-fio da Avenida Adolfo Konder, proximo ao poste de

concreto e floreiras.
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ENSAIO DE COMPACTAGAO DE SOLOS ( NBR 7182/2016 )

TRECHO CAMADA AMOSTRA [DATA
RUA EDMUNDO RODRIGUES 0,40 A 2,40 1 30/10/2025
ESTACA MATERIAL ENERGIA FURO /ST
5+0,00 CASCALHO ARGILOSO VARIEGADO NORMAL 1
COMPACTAGAO (DNER - ME 129/94)
Cilindro n° 1 1 1 1 1
Agua Adicionada(ml) 240 300 360 420 480
Cilindro+Solo Umido(g) 4.042 4.130 4174 4.164 4.142
Peso do Cilindro(g) 2.275 2.275 2.275 2.275 2.275
Peso do Solo Umido(g) 1.767 1.855 1.899 1.889 1.867
Volume do Cilindro(cm?) 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002
Dens. Apar. Umida(g/cm?) 1,763 1,851 1,895 1,885 1,863
DETERMINAGAO DA UMIDADE (DNER - ME 129/94)
Capsula n°® 15 17 23 30 29
Cépsula+Solo Umido(g) 70,37 79,35 73,52 78,79 75,63
Capsula+Solo Seco(g) 65,30 72,45 66,48 69,85 66,53
Peso da Agua(g) 5,07 6,90 7,04 8,94 9,10
Peso da Capsula(g) 14,49 16,33 16,37 14,21 15,96
Peso do Solo Seco(g) 50,81 56,12 50,11 55,64 50,57
Teor de Umidade(%) 10,0 12,3 14,0 16,1 18,0
Umidade Adotada(%) 10,0 12,3 14,0 16,1 18,0
Dens. Apar. Seca(g/cm?) 1,603 1,649 1,662 1,624 1,579

GRAFICO DENSIDADE APARENTE - UMIDADE

1,720

1,700

1,680

1,660 r‘u\
1,640 = N

1,620 /
1,600

Densidade Aparente Seca(g/cm?)

1,580
1,560
1,540
8 9 10 1 12 13 15 16 17 18 19 20
Teor de Umidade(%)
DENSIDADE MAXIMA SECA: 1,663 g/lcm? UMIDADE OTIMA: 13,7 %
Obs: UMIDADE NATURAL: 11,2%

VISTO
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ENSAIO DE iNDICE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS - NBR-9895/2016
TRECHO CAMADA AMOSTRA  |DATA
RUA EDMUNDO RODRIGUES 0,40 A 2,40 1 30/10/2025
ESTACA MATERIAL ENERGIA FURO /ST
5+0,00 CASCALHO ARGILOSO VARIEGADO NORMAL 1
PREPARAGAO DA AMOSTRA
DETERMINAGOES DE UMIDADE HIGROSCOPICA MOLDAGEM NATURAL-NBR-6457/2016
Capsula n°® 39 45 12 22 22 11
Peso da Capsula+Solo Umido(g) 82,23 86,59 94,53 95,56 106,98 110,50
Peso da Capsula+Solo Seco(g) 81,08 85,34 85,24 86,15 98,01 101,02
Peso da Agua(g) 1,15 1,25 9,29 9,41 8,97 9,48
Peso da Capsula(g) 17,56 14,29 17,25 17,56 17,46 16,33
Peso do Solo Seco(g) 63,52 71,05 67,99 68,59 80,55 84,69
Teor de Umidade(%) 1,8 1,8 13,7 13,7 11,1 11,2
Umidade Média(%) 1,8 13,7 11,2
UMID. OTIMA(%): 13,7 AMOSTRA UMIDA(g): 6.000 AGUA A ADICIONAR(m): 714
MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA - NBR-NM 53/09 EXPANSAO - NBR-9895/2016
DENSIDADE MOLDAGEM SATURADO ||Altura do Corpo de Prova(mm) 112,7
Cilindro n° 4 Tempo Expansao Expansao
Agua Adicionada(ml) 714 DATA Decorrido Lida em
Peso do Cilindro+Solo Umido(g) 8.531 em dias em mm Porcentagem
Peso do Cilindro(g) 4.256 30/10/2025 0 0,00
Peso do Solo Umido(g) 4.275 31/10/2025 1
Volume do Cilindro(cm?) 2.277 01/11/2025 2
Densid. Aparente Umida(g/cm?) 1,877 02/11/2025 3
Densid. Aparente Seca(g/cm?) 1,651 03/11/2025 4 0,92 0,82
ENSAIO DE PENETRAGAO GRAFICO PRESSAO PENETRAGAO
Constante do Anel 0,10379
Tempo |Penet. Leitura Pressao 14
(min.)  |(mm) 0,001mm (kgf/cm?)
0,5 0,64 4 04 12 -
1,0 1,27 11 1,1 |
9
1,5 1,91 21 2,2 10
IO N I B
2,0 2,54 35 3,6 £ ; /.,/
3,0 3,81 63 6,5 :3 /
40 | 508 82 8,5 2 ).
w6 =
6,0 7,62 99 10,3 e
8,0 10,16 107 11,1
10,0 12,70 112 11,6
CALCULO DO 1.S.C. (DNER - ME 049/94)
Leitura pressao I.S.C.
(mm) aplic. Corrigida (%) 5,08 7,62 10,16 12,70
2,54 3,6 5,8 8,3 PENETRAGAO(0,01mm)
5,08 8,5 9,2 8,7
|DENS. MAXIMA 1,663 UMID. OTIMA(%)= 13,7 |1.S.C.(%)= 8,7 EXPANSAO(%)= 0,82

Obs:

VISTO
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ENSAIO DE COMPACTA(}AO DE SOLOS ( NBR 7182)
TRECHO CAMADA AMOSTRA [DATA
RUA EDMUNDO R. RODRIGUES 0,50 A 2,50 2 01/11/2025
ESTACA/POSICAO MATERIAL ENERGIA FURO
1+10,00 ARGILA CINZA ESCURA NORMAL 2
COMPACTAGAO
Cilindro n° 1 1 1 1 1
Agua Adicionada(ml) 280 340 400 460 520
Cilindro+Solo Umido(g) 4.039 4.107 4.180 4.199 4.181
Peso do Cilindro(g) 2.275 2.275 2.275 2.275 2.275
Peso do Solo Umido(g) 1.764 1.832 1.905 1.924 1.906
Volume do Cilindro(cm?) 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002
Dens. Apar. Umida(g/cm?) 1,760 1,828 1,901 1,920 1,902
DETERMINAGAO DA UMIDADE
Capsula n° 10 15 22 36 40
Capsula+Solo Umido(g) 75,98 73,81 78,49 80,37 77,10
Capsula+Solo Seco(g) 67,49 64,36 68,05 68,54 65,08
Peso da Agua(g) 8,49 9,45 10,44 11,83 12,02
Peso da Capsula(g) 16,53 14,49 17,75 16,05 15,71
Peso do Solo Seco(g) 50,96 49,87 50,30 52,49 49,37
Teor de Umidade(%) 16,7 18,9 20,8 22,5 24,3
Umidade Adotada(%) 16,7 18,9 20,8 22,5 24,3
Dens. Apar. Seca(g/cm?) 1,509 1,538 1,574 1,567 1,530
GRAFICO DENSIDADE APARENTE - UMIDADE
1,620

= 1,600

£

o

o)

= 1,580

© ’ _

o 1,560

k=

o

©

o 1,540 N

<

3 A "

§ 1520 =

2 'd

8 1,500

1,480
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Teor de Umidade(%)
DENSIDADE MAXIMA SECA: 1,576 g/lcm? UMIDADE OTIMA: 21,4 %
UMIDADE NATURAL: 27,9%

VISTO
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ENSAIO DE INDICE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS
TRECHO CAMADA AMOSTRA _ |DATA
RUA EDMUNDO R. RODRIGUES 0,50 A 2,50 2 01/11/2025
ESTACA/POSICAO MATERIAL ENERGIA FURO
1+10,00 ARGILA CINZA ESCURA NORMAL 2
PREPARAGAO DA AMOSTRA
DETERMINAGOES DE UMIDADE HIGROSCOPICA MOLDAGEM UMIDADE NATURAL
Capsula n°® 18 13 1 8 26 46
Peso da Capsula+Solo Umido(g) 63,52 66,38 81,06 77,96 107,53 109,71
Peso da Capsula+Solo Seco(g) 62,95 65,79 69,77 67,02 87,51 89,14
Peso da Agua(g) 0,57 0,59 11,29 10,94 20,02 20,57
Peso da Capsula(g) 15,82 17,42 17,10 15,82 15,62 15,30
Peso do Solo Seco(g) 47,13 48,37 52,67 51,20 71,89 73,84
Teor de Umidade(%) 1,2 1,2 21,4 21,4 27,8 27,9
Umidade Média(%) 1,2 21,4 27,9
UMID. OTIMA(%): 21,4 AMOSTRA UMIDA(g): 6.000 AGUA A ADICIONAR(mI): 1212
COMPACTAGAO DA AMOSTRA EXPANSAO
DENSIDADE MOLDAGEM SATURADO ||Altura do Corpo de Prova(mm) 112,7
Cilindro n° 20 Tempo Expansao Expansao
Agua Adicionada(ml) 1.212 DATA Decorrido Lida em
Peso do Cilindro+Solo Umido(g) 9.171 em dias em mm Porcentagem
Peso do Cilindro(g) 4.760 01/11/2025 0 0,00
Peso do Solo Umido(g) 4.411 02/11/2025 1
Volume do Cilindro(cm?) 2.308 03/11/2025 2
Densid. Aparente Umida(g/cm?) 1,911 04/11/2025 3
Densid. Aparente Seca(g/cm?) 1,574 05/11/2025 4 0,69 0,61
ENSAIO DE PENETRAGAO GRAFICO PRESSAO PENETRAGAO
Constante do Anel 0,10379
Tempo |Penet. Leitura Pressao 7
(min.)  |(mm) 0,001mm (kgf/cm?)
0,5 0,64 5 0,5 6
///‘
1,0 1,27 11 1,1 ////o/
1,5 1,91 18 1,9 ° g =
2,0 2,54 25 2,6 T
3,0 3,81 38 3,9 5
4,0 5,08 44 4,6 2 i
(2]
60 | 762 49 5,1 g =
8,0 10,16 53 5,5 , /
10,0 | 12,70 56 58 /‘
CALCULO DO IS.C. 1 /’
Leitura pressao I.S.C. /
(mm) aplic. Corrigida (%) Oo,oo‘ 2,54 508 7,62 10,16 12,70
2,54 2,6 2,9 4.1 PENETRAGAO(0,01mm)
5,08 4,6 4,6 4.4
Joens. MAxivA 1,576 UMID. OTIMA(%)= 21,4 |1s.C.(%)= 4,4 EXPANSAO(%)= 0,61

VISTO
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Item

5.2
5.3

5.4

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

Cédigo Banco

00000001

00000002

00000003

00000004
00000005

5502139

00000313

5914389

00000174

4011209
00000008

5914389

5914389

00000009

00000010

5914389

4011352

00000011

00000012

4011353

Préprio

Préprio
Préprio

Préprio
Préprio

SICRO3

Préprio
SICRO3
Préprio
SICRO3
Préprio

SICRO3

SICRO3

Préprio
Préprio
SICRO3
SICRO3
Proprio
Proéprio

SICRO3

Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Obra Bancos B.D.l.
Rua Edmundo R. Rodrigues SINAPI - 07/2025 - Santa 23,38%

Catarina

SICRO3 - 07/2025 - Santa

Catarina

Orgcamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit
SERVICOS PRELIMINARES 1,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. UN 1.00 1316.01
22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M - COM SUPORTE DE MADEIRA ’ ’ ’
CANTEIRO DE OBRAS 1,00
CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 3.000,00
ADMINISTRACAO LOCAL 1,00
ADMINISTRACAO LOCAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE UN 1,00 6.232,05
MOBILIZACZ\O E DESMOBILIZA(;AO 1,00
MOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.315,67
DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.315,67
TERRAPLENAGEM 1,00
ESCAVA(}AO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO M3 883,21 717
PRIMARIO - COM ESCAVAD~EIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
FORNECIMENTO DE RACHAO - REF. SICRO COD. 1505860 M? 370,30 89,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,50 T/M® - DMT 8,00KM U Aaa 8 e b
COMPACTAQAO DA CAMADA FINAI: DE ATERRO DE ROCHA, INCLUSIVE M? 325 86 11.45
ESPALHAMENTO E REGULARIZACAO - REF. SICRO COD. 5502822 ’ ’
PAVIMENTA(;AO ASFALTICA 1,00
REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M? 1.282,16 1,85
SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, INCLUSIVE M? 199 54 151 40
INSUMO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011279 ’ ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA
PAVIMENTADA - BRITA 04 - CONSUMO 1,26 M2 - DENSIDADE 1,50 T/M?® - TKM 3.017,04 0,82
DMT 8,00KM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA
PAVIMENTADA - PO DE PEDRA - CONSUMO 0,14 M2 - DENSIDADE 1,50 T/M®*- TKM 335,23 0,82
DMT 8,00KM
BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, EXCLUSIVE INSUMO M? 188.34 1717
E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011276 ’ ’
FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - REF.
SICRO COD. 4011276 L4 ekl el
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA
PAVIMENTADA - BRITA GRADUADA - CONSUMO 1,31 M2 - DENSIDADE 1,50 TKM 2.960,70 0,82
T/M3 - DMT 8,00KM
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 1.142,10 0,69
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - REF. T 114 3.350.48
SICRO COD. 4011352 ) ) ’ D
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA EAI - DMT 472,00KM T 114 398.33
PINTURA DE LIGACAO M2 1.142,10 0,48

Valor Unit
com BDI
1.623,69

1.623,69

3.701,40
3.701,40
7.689,10
7.689,10
3.246,54
1.623,27
1.623,27
55.063,56

8,84
103,07

(BDI 15,00%)
1,01

14,12

172.637,91
2,28

186,79

1,01

1,01

21,18

216,05
(BDI 15,00%)

1,01

0,85
3.853,05
(BDI 15,00%)
458,07

(BDI 15,00%)
0,59

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
1.623,69 0,38 %
1.623,69 0,38 %
3.701,40 0,87 %
3.701,40 0,87 %
7.689,10 1,81 %
7.689,10 1,81 %
3.246,54 0,77 %
1.623,27 0,38 %
1.623,27 0,38 %

55.063,56 13,00 %
7.807,57 1,84 %
38.166,82 9,01 %
4.488,03 1,06 %
4.601,14 1,09 %
172.637,91 40,75 %
2.923,32 0,69 %
37.272,07 8,80 %
3.047,21 0,72 %
338,57 0,08 %
3.989,04 0,94 %
40.690,85 9,60 %
2.990,31 0,71 %
970,78 0,23 %
4.400,56 1,04 %
523,16 0,12 %
673,83 0,16 %



L)

PROVIAS

Cédigo Banco

Engenharia
Item

6.12 00000013
6.13 00000014
6.14 00000015
6.15 00000016
6.16 5914389
6.17 00000017
6.18 00000018
7

71 4805757
7.2 4815671
7.3 2003850
7.4 5914389
7.5 92809

7.6 00037451
7.7 00000061
7.8 00000428
7.9 00000055
7.10 00000019
8

8.1 94991

8.2 2003850

Préprio
Préprio
Préprio
Proéprio
SICRO3
Proéprio
Proéprio
SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI
Proéprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SICRO3

Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Obra Bancos B.D.I.
Rua Edmundo R. Rodrigues SINAPI - 07/2025 - Santa 23,38%
Catarina
SICRO3 - 07/2025 - Santa
Catarina

Orgcamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit
ZOO1F:I:\315E3CIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C - REF. SICRO COD. T 0,46 3.426.96
TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C - DMT 472,00KM T 0.46 398,33
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL - REF. SICRO COD.
4011464 T 114,20 21,15
FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP T 114.20 149.66
50/70 - REF. SICRO COD 4011464 ’ ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA - DMT 114,00KM U CEHETERED e
_ 0,
FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% T 6.40 471174
TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - DMT 358,00KM T 6.40 322.79
DRENAGEM PLUVIAL 1,00
ESCAVAQAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 333,45 7,16
REATERRO E COMPACTAQAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 266,52 19,69
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE M? 29 23 153 .64
VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL ’ ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 280 10 0.82
PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,50 T/M® - DMT 8,00KM ’ ’
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M 247 00 3596
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI ’ ’
FORNECIMENTO). AF 03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM M 247 00 53 45
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM ’ ’
CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO 1,23X1,23X1,49M COM FUNDO EM UN 400 1 545.81

CONCRETO E PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO

CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO - DIMENSOES 0,88X1,30X1,50M -
COM FUNDO EM CONCRETO E PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO, UN 4,00 1.577,84
CONFORME DETALHE EXECUTIVO

CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,

TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP: 15CM, E RESESITENCIA DE 20MPA UN 2,00 1.731,48
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO

DIMENSOES 12X10X30CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF. SINAPI M 290,00 58,07
COD. 94273

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 1,00

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 54,33 850,93

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE

3
VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL M 32,75 153,64

Valor Unit
com BDI
3.941,00
(BDI 15,00%)
458,07

(BDI 15,00%)

26,09

172,10
(BDI 15,00%)

1,01

5.418,50
(BDI 15,00%)
371,20

(BDI 15,00%)
80.516,47
8,83

24,29

189,56
1,01

44,36

61,46

(BDI 15,00%)

1.907,22

1.946,73

2.136,30

71,64
90.560,95

1.049,87

189,56

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
1.800,40 0,42 %
209,26 0,05 %
2.979,47 0,70 %
19.653,82 4,64 %
13.148,98 3,10 %
34.652,39 8,18 %
2.373,89 0,56 %
80.516,47 19,00 %
2.944,36 0,69 %
6.473,77 1,53 %
4.213,91 0,99 %
282,89 0,07 %
10.956,92 2,59 %
15.180,62 3,58 %
7.628,88 1,80 %
7.786,92 1,84 %
4.272,60 1,01 %
20.775,60 4,90 %
90.560,95 21,37 %
57.039,43 13,46 %
6.208,09 1,47 %



N

PROVIAS

Cédigo Banco

Engenharia
Item

8.3 5914389
8.4 00000073
8.5 00000027
9

9.1 5213400
9.2 5213400
9.3 00000023
9.4 5213464
9.5 5213444
9.6 00000099
9.7 00000098

SICRO3
Préprio

Préprio

SICRO3
SICRO3
Préprio

SICRO3
SICRO3

Préprio

Préprio

Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Obra Bancos B.D.I.
Rua Edmundo R. Rodrigues SINAPI - 07/2025 - Santa  23,38%
Catarina
SICRO3 - 07/2025 - Santa
Catarina

Orgcamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 393 00 0.82
PAVIMENTADA - DENSIDADE 1,50 T/M3 - DMT 8,00KM ’ ’
PAVIMENTAQAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE M2 120.20 131.84
CONCRI~ETO NA COR VERMELHA, DIMENSOES 40X40CM ’ ’
ARMACAO DE TELA 15X15CM PARA CALCADA EM ENTRADA DE VEICULOS M2 118,50 50,38
LEVES

SINALIZA(}AO VIARIA 1,00

E:;\l;#g: DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR M2 59,02 20,00
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR M2 22.79 20,00
AMARELA

PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXAQAO CONFORME UN 200 70597
DETALHE EM PROJETO - H=3,15M - REF. SICRO COD. 5213863 ’ ’
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA UN 4.00 279 86
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ’ ’
PLACA DE REGULAMENTAQAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA UN 200 279 88

RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA E
REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 4,00 383,21
IMPLANTACAO - REF. SICRO COD. 5213863

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO -

R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO - REF. SICRO UN 2,00 378,32
COD. 5213855

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
JO NAS Assinado de forma digital por JONAS
BUZANELO:05104507920

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=32861241000111,

B U ZAN E LO:OS 1 045 079 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
2 O cn=JONAS BUZANELO:05104507920
Dados: 2025.11.25 15:51:44 -03'00'

JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2

Valor Unit
com BDI

1,01
162,66

62,15
8.656,80
24,67

24,67
871,02
345,29

345,31

472,80

466,77

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
prec¢os unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
396,93 0,09 %
19.551,73 4,61 %
7.364,77 1,74 %
8.656,80 2,04 %
1.456,02 0,34 %
562,22 0,13 %
1.742,04 0,41 %
1.381,16 0,33 %
690,62 0,16 %
1.891,20 0,45 %
933,54 0,22 %
352.778,51

70.917,91

423.696,42



Prefeitura Municipal de Urubici/SC

_
PROVIAS

Engenharia

GRUPO A
1

GRUPO B
1

GRUPO C
1

GRUPO D
1

GRUPO E
1

GRUPO F
1

2
3
4

BDI - BDI Urubici
TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragéo Central

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Seguro

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIGOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIGAO INSS (DESONERACAOQ)

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Bonificagdo sobre despesas indiretas (B.D.l)=

--1/8C
| proj.buzanelo@outlook.com

3,80%
3,80%

0,50%
0,50%

0,32%
0,32%

1,02%
1,02%

6,64%
6,64%

5,00%
3,00%
0,65%
0,00%
8,65%

((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

23,38%



Prefeitura Municipal de Urubici/SC

k) . Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
sz Rua Edmundo R. Rodrigues SINAPI - 07/2025 - Santa 23,38% Nao Desonerado: embutido
- Catarina nos pre¢os unitario dos
insumos de méo de obra, de

SICRO3 - 07/2025 - Santa

P R O V I AS Catarina acordo com as bases.

Engenharia

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Item Descrigao

Porcentagem 25,46% 26,04% 23,42% 25,08%
Custo 107.880,12 110.349,62 99.237,47 106.229,19
25,46% 51,51% 74,93% 100,0%

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado 107.880,12 218.229,74 317.467,21 423.696,42

JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2



Céleulo binémico aquisigdo + transporte:

Data base: Julho/2025

Local da obra: Rua Edmundo R. Rodrigues

ESTUDO ECONOMICO REFERENTE AQUISIGAO DE MATERIAIS

P.U. PAV.
ORNECEDOR MATERIAL voL. P.U. DENS. P.U. Data Data (ndice pavin | PU- D@ Data | CAQUIS. | C.AQUS. PESO | D.M.T.PAV. MiM]ﬁIANS cop. C‘T::\';‘SP | pmT.Re. MO::/I.;?ANS P 'gé:‘:';‘?n C'T';‘;NSP “ | c.TotAL
(M3) (R$/ton) (t/m3) (R$/m?) cotagdo reajuste Base (R$/m?) (R$/t) t) (km) - . 5914389 . (km) o ' (RS)
(t.km) (RS) (R$) (t.km) (R$) (R$)
Britagem Gaspar Ma‘;;‘::;"g;eco 1,000 60,00 1,500 90,00 nov/25 jul/25 0,996 89,63 89,63 1,50 12,00 0,82 9,84 0,00 1,03 0,00 99,47
Lages/SC B”‘zigm’:‘de‘:ada 1,000 1,600 144,00 nov/25 jul/2s 0,996 143,41 143,41 1,60 12,80 0,82 10,50 0,00 1,03 0,00 153,90
P6 de pedra 1,000 1,500 180,00 nov/25 jul/2s 0,996 179,26 179,26 1,50 8,00 12,00 082 9,84 0,00 1,03 0,00 189,10
Ma(if:?::)'ca 1,000 ,00 abr/25 jul/2s 0,998 149,66 149,66 1,00 114,00 0,82 93,48 0,00 1,03 0,00 243,14
Rachio 1,000 60,00 1,500 90,00 nov/25 jul/2s 0,996 89,63 89,63 1,50 8,00 12,00 082 9,84 0,00 098 0,00 99,47
Consbrita Construtora d
onsbrita Construtora de Macadame seco 1,000 54,60 1,500 81,90 abr/25 jul/2s 0,998 81,72 81,72 1,50 194,40 0,82 159,41 0,00 1,03 0,00 241,12
Obras (brita 04)
Capio Alto/SC B”‘:Igm’:‘de‘;ada 1,000 73,50 1,500 110,25 abr/25 jul/25 0,998 110,00 110,00 1,50 194,40 0,82 159,41 0,00 1,03 0,00 269,41
P6 de pedra 1,000 73,50 1,500 110,25 abr/25 jul/2s 0,998 110,00 110,00 1,50 194,40 082 159,41 0,00 1,03 0,00 269,41
Ma(z::zf:r‘f)'ca 1,000 150,00 1,00 abr/25 jul/25 0,998 149,66 149,66 1,00 129,60 0,82 106,27 0,00 1,03 0,00 255,93
Racho 1,000 54,60 500 81,90 abr/25 abr/25 0,998 81,72 81,72 1,50 129,60 194,40 0,82 159,41 0,00 098 0,00 241,12
Britaplan Britagem Planalto Majif:;"gjew 1,000 43,00 1,511 64,97 nov/25 jul/25 0,996 64,71 64,71 1,51 120,00 181,32 0,82 148,68 0,00 1,03 0,00 213,39
i
Lages/SC P6 de pedra 1,000 56,00 1,710 5,76 nov/25 jul/2s 0,996 95,37 95,37 171 205,20 0,82 168,26 0,00 1,03 0,00 263,63
B”ta_g'a‘d“ada 1,000 71,00 1,800 127,80 nov/25 jul/25 0,996 127,27 127,27 1,80 120,00 216,00 0,82 177,12 0,00 1,03 0,00 304,39
simples
Racho 1,000 48,00 1,500 72,00 nov/25 jul/2s 0,996 71,70 71,70 1,50 180,00 0,82 147,60 0,00 1,03 0,00 219,30
Massa asféltica e - 1
LZK Construtora o cAp) 1,000 175,00 1,000 abr/25 jul/2s 0,998 174,61 174,61 174,61 1,00 161,00 161,00 0,82 132,02 0,00 1,03 0,00 306,63
S Cristévio do Sul/SC
CUSTO FORNECIMENTO +
MAIS ECONOMICO TRANSP. [RS) Fornecedor
Macadame seco (brita 04) 99,47 Britagem Gaspar
PG de pedra 189,10 Britagem Gaspar
Brita Graduada 153,90 Britagem Gaspar
Massa asfaltica 243,14 Britagem Gaspar
Rachdo 99,47 Britagem Gaspar




BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Aquisi¢do (RS$/T) Transporte + pedéagio (R$/T) L
Aquisigdo +
Origem/estado cusTo ?E - Transporte +
Valor - ANP ICMS Pis Cofins AQUISICAO Transporte Pedagio s/BDI | CUSTO DE TRANSPORTE E Pedégio (R$/t)
Julho/2025 (c/ICMS, PISe  |s/BDI Dif.(R$/t)[ Dif. (R$/t) | PEDAGIO (c/ICMS e s/BDI) (s/BDI)
COFINS e S/BDI)
Parana
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.738,76 17% 0,65% 3,00% RS 4.711,74 | RS 307,79 | RS 15,00 | RS 322,79 | RS 5.034,53
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.658,60 17% 0,65% 3,00% RS 3.350,48 | RS 383,33 | RS 15,00 | RS 398,33 | RS 3.748,81
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.719,29 17% 0,65% 3,00% RS 3.426,96 | RS 383,33 | RS 15,00 | RS 398,33 | RS 3.825,29
Rio Grande do Sul
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.801,90 17% 0,65% 3,00% RS 4.791,30 | RS 287,91 | RS 15,99 | RS 303,90 | RS 5.095,19
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.721,28 17% 0,65% 3,00% RS 3.429,46 | RS 363,45 | RS 15,99 | RS 379,44 | RS 3.808,90
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.824,30 17% 0,65% 3,00% RS 3.559,30 | RS 363,45 | RS 15,99 | RS 379,44 | RS 3.938,74
Sdo Paulo
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.543,55 17% 0,65% 3,00% RS 4.465,73 | RS 643,76 | RS 34,79 | RS 678,54 | RS 5.144,27
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.475,96 17% 0,65% 3,00% RS 3.120,30 [ RS 719,30 | RS 34,79 | RS 754,08 | RS 3.874,38
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.951,49 17% 0,65% 3,00% RS 3.719,58 | RS 719,30 | RS 34,79 | RS 754,08 | RS 4.473,67
Fonte: ANP Julho/2025
*sem precos para Santa Catarina
*onde observado a auséncia de pre¢os nos estados, foi empregado o prego médio da regido, considerando a refinaria mais prox. do trecho (no estado sem prego divulgado)
*a partir de Setembro/2016, os pre¢os estéo sem frete, ICMS, PIS/Pasep e Cofins, (Resolugdo ANP N2 35, DE 8.8.2016 - DOU 9.8.2016 - Art. 39)

BINOMIOAquis+Transp



RESUMO BINOMIO AQUISIGAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
EMULSAO ASFALTICA EAI
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C

PR RS SP Menor Origem
RS 5.034,53 | RS 5.095,19 | RS  5.144,27 | RS 5.034,53 PR
RS 3.748,81 | RS 3.808,90 | RS  3.874,38 | RS 3.748,81 PR
RS 3.82529 | RS 3.938,74 | RS 4.473,67 | RS 3.825,29 PR

BINOMIOAquis+Transp




Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
‘ Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicarad campo vazio.

Més Produto Estado Preco
jul/25 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Parana 3,73876
jul/25 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Rio Grande do Sul 3,80190
jul/25 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Santa Catarina -
jul/25 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Sdo Paulo 3,54355
jul/25 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO Parana 2,65860
jul/25 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO Rio Grande do Sul 2,72128
jul/25 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGCAO Santa Catarina -
jul/25 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGCAO Sdo Paulo 2,47596
jul/25 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Parana 2,71929
jul/25 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Rio Grande do Sul 2,82430
jul/25 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Santa Catarina -
jul/25 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Sdo Paulo 2,95149




TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS - REFINARIA ATE USINA (CAP)
Preco do Tranporte {R$/t)

Estado istanci ari
Férmula (RS) D(lls)t)a;r(:a P (R$) jul/14 | ICMS| Indice de Reajuste | Transporte s/BDI BDI Diferenciado T:iz:g/r;;ré?f_
Parand - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucaria - PR - CEP: 83707-440
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 358 RS 117,51 | 17% 2,17393251 RS 307,79
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 307,79
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939+0,253.D 328 RS 109,92 | 17% 2,17393251 RS 287,91
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 287,91
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939+0,253.D 865 RS 245,78 | 17% 2,17393251 RS 643,76
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 643,76
Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (RS)
Indice de Reajuste (Pavimentagdo) (DNIT/FGV) Rodovia pavimentada (26.939 + 0,253 x D) por tonelada
a b R b Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
jul/25 jul/14 o Rodovia em leito natural (26,939 + 0.412 x D) por tonelada
587,477 270,237 2,1739325

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - [NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

§ 1° As novas equacdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de
2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfilticos,
excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular n°®
02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de peddgio em rodovias
concessionadas.

Fonte: Portaria n2 1977 de 25 de outubro de 2017.

Transp_cap




TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS - REFINARIA ATE PISTA (EMULSOES)

Preco do Tranporte {R$/t)
Estado istanci ari
Férmula (RS) D(lls)t)a;r(:a P (R$) jul/14 | ICMS| Indice de Reajuste | Transporte s/BDI BDI Diferenciado T:iz:g/r;;ré?f_
Parand - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucaria - PR - CEP: 83707-440
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 472 RS 146,36 | 17% 2,17393251 RS 383,33
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 383,33
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939+0,253.D 442 RS 138,77 | 17% 2,17393251 RS 363,45
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 363,45
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939+0,253.D 979 RS 274,63 | 17% 2,17393251 RS 719,30
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,17393251
TOTAL| RS 719,30
Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (RS)
Indice de Reajuste (Pavimentagdo) (DNIT/FGV) Rodovia pavimentada (26.939 + 0,253 x D) por tonelada
a b R b Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
jul/25 jul/14 i Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada
587,477 270,237 2,1739325

§ 1° As novas equacdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - [NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS 2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfilticos,

excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular n°®
02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de peddgio em rodovias
concessionadas.

Fonte: Portaria n2 1977 de 25 de outubro de 2017.

Transp_emulsoes



CALCULO DE PEDAGIOS (REFINARIAS)

Para fim de calculo do custo referencial foram considerados veiculos de classe 353 com capacidade de carga de 28 toneladas. (6

EIXOS)
DESTINO: Lages/SC
QUANTIDADE TOTAL TOTAL PEDAGIO /
ESTADO CIDADE ENDERECO p p
¢ DE PEDAGIOS PEDAGIO TONELADA
Parana - Refinaria Presidente Getulio Vargas
Parana Araucaria (Araucdria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - 6 RS 420,00 | RS 15,00
Araucaria - PR - CEP: 83707-440
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini -
Rio Grande do Sul  |Canoas Canoas - Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro 5 RS 447,60 | RS 15,99
Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod.
S3o Paulo Paulinia SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140- 15 RS 974,00 | RS 34,79

000

Pedagio Total




MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAI, RR-1C

ARAUCARIA/PR - LAGES/SC

Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Ndmero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 NuUmero de Eixos Volta: 4
Ori . Parana - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto,
rigem: BR 476, km 16 - Araucéria - PR - CEP: 83707-440
Destino: Lages/SC
Valor Valor Custo por
Localizagdo das pragas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo - | Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (R$/)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
Fazenda Rio Grande (BR-116) - Km 134.400 RS - | RS 8,40 RS 50,40 [ RS 1,80
Rio Negro (BR-116) - Km 204.100 RS - | RS 8,40 RS 50,40 | RS 1,80
Monte Castelo (BR-116) - Km 81.600 RS - | RS 8,40 RS 50,40 | RS 1,80
Santa Cecilia (BR-116) - Km 152.000 RS - | RS 8,40 RS 50,40 | RS 1,80
Correia Pinto (BR-116) - Km 233.100 RS - | RS 8,40 RS 50,40 | RS 1,80
Total Ida (6 Eixos) RS 252,00 | RS 9,00
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
Fazenda Rio Grande (BR-116) - Km 134.400 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Rio Negro (BR-116) - Km 204.100 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Monte Castelo (BR-116) - Km 81.600 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Santa Cecilia (BR-116) - Km 152.000 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Correia Pinto (BR-116) - Km 233.100 RS - | RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Total Volta (4 Eixos) RS 168,00 | RS 6,00
Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 15,00
MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAI, RR-1C
CANOAS/RS - LAGES/SC
Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4
ori . Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getulio
Ao Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
Destino: Lages/SC
Valor Valor Custo por
Localizagdo das pracgas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo - | Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (RS/t)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
S30 SebastiZo do Caf (ERS-122) - Km 4.600 RS -| RS 13,00| RS 78,00 | RS 2,79
Farroupilha (ERS-122) - Km 45.500 RS -| RS 11,30| RS 67,80 RS 2,42
Antonio Prado (ERS-122) - Km 100.980 RS - | RS 9,10| RS 54,60 | RS 1,95
Ipé (ERS-122) - Km 151.775 RS - | RS 9,10| RS 54,60 | RS 1,95
Total Ida (6 Eixos) RS 255,00 | RS 9,11
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
S30 Sebastido do Caf (ERS-122) - Km 4.600 RS -| RS 13,00| RS 52,00 [ RS 1,86
Farroupilha (ERS-122) - Km 45.500 RS -| RS 11,30| RS 67,80 RS 2,42
Antonio Prado (ERS-122) - Km 100.980 RS - | RS 9,10| RS 36,40 [ RS 1,30
Ipé (ERS-122) - Km 151.775 RS - | RS 9,10| RS 36,40 | RS 1,30

Pedagio - Descrigao




Total Volta (4 Eixos) | [ RS 192,60 RS 6,88

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 15,99

MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAI, RR-1C
PAULINIA/SP - LAGES/SC
Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4
Ori . Séo Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n -
rigem: Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
Destino: Lages/SC
Valor Valor Custo por
Localizagdo das pragas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo -| Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (RS/1)

Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
ltupeva (SP-348) - Km 77.430 RS -| RS 13,60| RS 81,60 [ RS 2,91
Caieiras (SP-348) - Km 36.200 RS -| RS 13,70| RS 82,20 RS 2,94
Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360 RS - | RS 3,50| RS 21,00 [ RS 0,75
S30 Lourenco da Serra (SP-116) - Km 298.800 | RS - | RS 4,10| RS 24,60 RS 0,88
Miracatu (BR-116) - Km 370.400 RS - | RS 4,10| RS 24,60 | RS 0,88
Juquié (BR-116) - Km 426.600 RS - | RS 4,10 RS 24,60 | RS 0,88
Cajati (BR-116) - Km 485.700 RS - | RS 4,10| RS 24,60 | RS 0,88
Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900 RS - | RS 4,10 RS 24,60 | RS 0,88
Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200 | R$ - | RS 4,10 RS 24,60 | RS 0,88
Fazenda Rio Grande (BR-116) - Km 134.400 RS - | RS 8,40| RS 50,40 [ RS 1,80
Rio Negro (BR-116) - Km 204.100 RS - | RS 8,40| RS 50,40 | RS 1,80
Monte Castelo (BR-116) - Km 81.600 RS - | RS 8,40| RS 50,40 | RS 1,80
Santa Cecilia (BR-116) - Km 152.000 RS - | RS 8,40| RS 50,40 | RS 1,80
Correia Pinto (BR-116) - Km 233.100 RS - | RS 8,40| RS 50,40 | RS 1,80
Total Ida (6 Eixos) RS - RS 584,40 | RS 20,87
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
ltupeva (SP-348) - Km 77.430 RS -| RS 13,60| RS 54,40 [ RS 1,94
Caieiras (SP-348) - Km 36.200 RS -| RS 13,70| RS 54,80 [ RS 1,96
Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360 RS - | RS 3,50| RS 14,00 | RS 0,50
S30 Lourengo da Serra (SP-116) - Km 298.800 | RS - | RS 4,10 RS 16,40 | RS 0,59
Miracatu (BR-116) - Km 370.400 RS - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Juquia (BR-116) - Km 426.600 RS - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Cajati (BR-116) - Km 485.700 RS - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900 RS - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200 | R$ - | RS 4,10| RS 16,40 | RS 0,59
Fazenda Rio Grande (BR-116) - Km 134.400 RS - | RS 8,40| RS 33,60 RS 1,20
Rio Negro (BR-116) - Km 204.100 RS -| RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Monte Castelo (BR-116) - Km 81.600 RS -| RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Santa Cecilia (BR-116) - Km 152.000 RS -| RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Correia Pinto (BR-116) - Km 233.100 RS -| RS 8,40| RS 33,60 | RS 1,20
Total Volta (4 Eixos) RS - RS 389,60 | RS 13,91

Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta)| RS 34,79

Fonte:

httos://aualp.com.br/#
Pregcos Novembro/2025

Pedagio - Descrigao



https://qualp.com.br/

PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBIJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA EDMUNDO R. RODRIGUES - EXTENSAO 140,07 m

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTACAO

Discriminagdo dos Servigos Extensdo (m) | Largura (m) Area (m?) Espessura (m)| Volume (m?3) Pavto Unidade | Quantidade
Estaca Inicial Estaca Final
0 + 0,000 7 + 0,067 140,07
REGULARIZACAO DO SUBLEITO 140,07 9,00 1.260,60 - PISTA m? 1.260,600
SUB-BASE DE MACADAME SECO 140,07 8,75 1.225,59 0,16 196,094 PISTA m3 196,090
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 140,07 8,25 1.155,55 0,16 184,888 PISTA m3 184,890
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAI) 140,07 8,00 1.120,54 - PISTA m? 1.120,540
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 140,07 8,00 1.120,54 - PISTA m? 1.120,540
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 140,07 8,00 1.120,54 0,04 44,821 PISTA m3 44,820
LIMPA RODAS
REGULARIZACAO DO SUBLEITO 21,56 - m? 21,557
SUB-BASE DE MACADAME SECO 21,56 0,16 3,449 m3 3,450
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 21,56 0,16 3,449 m3 3,450
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAl) 21,56 - m? 21,557
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 21,56 - m? 21,557
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 21,56 0,04 0,862 m3 0,860
TOTAL

REGULARIZA(;AO DO SUBLEITO m? 1.282,16
SUB-BASE DE MACADAME SECO m3 199,54
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES m?3 188,34
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO (EAl) m? 1.142,10
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C m? 1.142,10
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 114,20t| 2,50 t/m?3 m3 45,68




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBIJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA EDMUNDO R. RODRIGUES - EXTENSAO 140,07 m
LOCALIZAGAO E DISTRIBUIGAO DOS MATERIAIS
. Localizacdo . Localizagao
Tipo — - Volume (m3) % Destino
Estaca Inicial Estaca Final VOLUME DMT

CORTE SECAO 0 + 0,000 7 + 0,067 563,21 BOTA FORA 883,21 1,00 KM
CORTE REMOCAO 320,00

883,21
ATERRO SEC/:\O 0 + 0,000 7 + 0,067 5,86
ATERRO REMOGAO 320,00
COMPACTACAO TOTAL 325,86
CAIXA DE EMPRESTIMO - RACHAO 370,30




PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBIJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA
ORGCAMENTO: RUA EDMUNDO R. RODRIGUES - EXTENSAO 140,07 m

REMOGAO DE MATERIAL SEM SUPORTE

Discriminagdo dos Servigos Extensdo (m) Largura media (m) Altura (m) Area (m?) Volume (m3) Lado
Estaca Inicial Estaca Final
0 + 0,000 2 + 0,000 40,00 8,00 1,000 320,00 320,00 ESQUERDO/DIREITO

TOTAL 320,00




Relatorio de Volumes

Projeto: Z:\OneDrive - Provias Engenharia e Consultoria\9 - PROVIAS 2025\PM URUBICI\14-Rua Edmundo R. Rodrigues_Etapa
02\01 - Projeto Geometrico_Rua Edmundo R. Rodrigues.dwg

Alinhamento: Eixo - Rua Edmundo

Grupo de Secbes: SLG-6
Estaca Inicial: 0+0.000
Estaca Final: 7+0.607

Estaca _ Semi Area de Corte| Volume de Area de Volume Vol. Acum. | Vol. Acum.

= Distancia (m) (m2) Corte (m3) | Aterro (m2) | Aterro (m3) | Corte (m3) | Aterro (m3)
0+0.000 0.00 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1+0.000 10.00 4.17 79.78 0.00 0.02 79.78 0.02
2+0.000 10.00 5.00 91.69 0.00 0.01 171.47 0.03
3+0.000 10.00 4.43 94.29 0.00 0.04 265.76 0.07
44+0.000 10.00 3.50 79.31 0.06 0.68 345.07 0.75
5+0.000 10.00 3.35 68.52 0.16 2.28 413.60 3.03
6+0.000 10.00 3.73 70.82 0.00 1.69 484.42 4.72
7+0.000 10.00 3.91 76.41 0.10 1.08 560.83 5.80
7+0.607 0.30 3.92 2.38 0.09 0.06 563.21 5.86




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC
OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA EDMUNDO R. RODRIGUES - EXTENSAO 140,07 m QUANTITATIVOS DE ESCAVACAO DE BUEIROS
ESCAVAGAO DE VALAS
DIAMETRO COMP. ALAS (und) B(L:JCE)I'\;(F)).+ LARGURA ALTURA (m) ESVC%L'”\'\//"ZT REATERRO | LASTRO DE LQ‘ZTcng AREA DO TUBO | VOLUME TUBO
BUEIRO (m) (m) (m3) BRITA (10cm) (m?) (m?3)
ALAS (m) 12 CAT. (m3) (60cm)
@30 0,80 1,50 - - - 0,10 -
@ 40 247,00 0,90 1,50 333,45 266,52 22,23 0,18 44,70
@ 50 1,00 1,50 - - - 0,28 -
@ 60 1,20 1,50 - - - 0,41 -
@ 80 1,60 2,00 - - - 0,72 -
@ 100 2,00 2,00 - - - 1,06 -
BSTC @ 80 2,40 2,30 - - - 0,72 -
BSTC @ 100 2,70 2,50 - - - 1,06 -
BSTC @ 120 2,90 2,80 - - - 1,54 -
BDTC @ 120 4,50 2,80 - - - 3,08 -
BDCC 1,5x1,5 4,30 4,20 - - - -
BDCC 2,5x2,5 5,10 3,20 - - - -
BDCC 3,0x3,0 8,30 4,80 - - - 23,12 -
VALA ABERTA 1,05 1,00 -
CAIXAS COLETORAS TIPO BOCA DE LOBO - 01 4,00
CAIXAS COLETORAS TIPO BOCA DE LOBO - 02 4,00
CAIXAS DE PASSAGEM - CP 01 2,00
CAIXAS DE PASSAGEM - CP 02
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A
TOTAL 333,45 266,52 22,23 -




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI/SC

OBIJETO:

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORGAMENTO: RUA EDMUNDO R. RODRIGUES - EXTENSAO 140,07 m

PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE

Descrigdo Comp;::?ento Area (m?) Volume (m?3) Lado Estaca Inicial Comp::;n;ento Area (m?) Volume (m3) Lado
ESTACA OPP A PF
Concreto-esp=0,12m - LE Concreto-esp=0,12m - LD
Concreto - esp =0,07m 352,41 24,67 LE Concreto - esp =0,07m 346,38 24,25 LD
Concreto - esp = 0,045m 60,71 2,73 LE Concreto - esp = 0,045m 59,49 2,68 LD
Brita - esp = 0,04m 413,12 16,52 LE Brita - esp = 0,04m 405,87 16,23 LD
Piso Direcional 54,68 LE Piso Direcional 53,45 LD
Piso Alerta 6,04 LE Piso Alerta 6,04 LD
Meio-Fio 146,00 LE Meio-Fio 144,00 LD
Entrada Veiculos Leves 63,77 LE Entrada Veiculos Leves 54,73 LD
Entrada Veiculos Pesados LE Entrada Veiculos Pesados LD
Remocdo de Calgada - LE Remocdo de Calgada - LD
RESUMO

CONCRETO 54,33 m?

BRITA 32,75 m?

PISO 120,20 m?

MEIO-FIO 290,00 m

ENTRADA DE VEICULOS LEVES 118,50 m?

ENTRADA DE VEICULOS PESADOS 0,00 m?

REMOCAO DE CALCADAS 0,00 m?




)

PROVIAS

Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Rua Edmundo R. Rodrigues

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 07/2025 - Santa Catarina 23,38%

SICRO3 - 07/2025 - Santa
Catarina

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Engenharia
Composigoes Analiticas com Preco Unitario
Composig¢oes Principais
1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 00000001 Proprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  SERP - SERVICOS UN 1,0000000 1.316,01 1.316,01
*N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M - COM SUPORTE DE MADEIRA PRELIMINARES
Insumo 00004115 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D =12 A 15CM, H= 3,00 M, EM EUCALIPTO  Material M 6,0000000 27,02 162,12
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,1100000 17,20 1,89
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m?2 2,8800000 400,00 1.152,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 307,68 Valor com BDI| => 1.623,69
2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000002 Proprio CANTEIRO DE OBRAS CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 3.000,00 3.000,00
Insumo 00000004 Proprio ALUGUEL DE 1 BANHEIRO QUIMICO, POSTO EM OBRA Material MES 4,0000000 750,00 3.000,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 701,40 Valor com BDI| => 3.701,40
3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000003 Proprio ADMINISTRACAO LOCAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 6.232,05 6.232,05
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 20,0000000 130,59 2.611,80
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 15,0000000 15,16 227,40
Auxiliar . . Parametros
Composicao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 15,0000000 42,91 643,65
Auxiliar Parametros
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 60,0000000 38,09 2.285,40
Auxiliar Paradmetros
Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 15,0000000 30,92 463,80
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 5.909,35 LS => 0,00 MO comlLS=> 5.909,35
Valor do BDI => 1.457,05 Valor com BDI => 7.689,10
4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000004 Proprio MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORARIOS DE UN 1,0000000 1.315,67 1.315,67
Custo horario total de execugao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execug¢ao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000031 Proprio CUSTO DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 1,0000000 UN 1.315,67 1.315,67
Custo total de atividades auxiliares 1315,67
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 307,60 Valor com BDI| => 1.623,27
4.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000005 Proéprio DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORARIOS DE UN 1,0000000 1.315,67 1.315,67
Insumo 00000032 Proprio CUSTO DE DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS Transporte UN 1,0000000 1.315,67 1.315,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 307,60 Valor com BDI => 1.623,27
5.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000313 Proéprio FORNECIMENTO DE RACHAO - REF. SICRO COD. 1505860 DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m3 1,0000000 89,63 89,63
Custo horario total de execug¢ao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000074 Proprio RACHAO 1,0000000 m3 89,63 89,63
Custo unitario total de material 89,63
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,44 Valor com BDI => 103,07
54 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000174 Préprio COMPACTACAO DA CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA, INCLUSIVE ~ MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 11,45 11,45
ESPALHAMENTO E REGULARIZACAO - REF. SICRO COD. 5502822
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW 1,0000000 0,76 0,24 286,9000 127,7600 248,7100
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 338,9700 148,4200 338,9700
Custo horario total de equipamentos 587,6781
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 24,12 72,35
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 72,3456
Custo horario total de execugao 660,0237
Producao de equipe 146,35
Custo unitario de execugao 4,5099
Custo do FIC 0,0595
Custo do FIT 0
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de P9824 2,3400000 t 2,9400 6,8800
14 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 6,8796
MO sem LS => 0,00 LS => 0,49 MO com LS => 0,49
Valor do BDI => 2,67 Valor com BDI => 14,12
6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 00000008 Proprio SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL, INCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 1,0000000 151,40 151,40

INSUMO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011279
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A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW 1,0000000 0,71 0,29 286,9000 127,7600 240,7500
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 367,7300 149,8600 367,7300
Custo horario total de equipamentos 608,4811
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,12 48,23
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 48,2304
Custo horario total de execucgao 656,7115
Producao de equipe 84,62
Custo unitario de execugao 7,7607
Custo do FIC 0,1024
Custo do FIT 0
C Cddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000033 Proéprio BRITA 04 (MACADAME) - COTACAO 1,2600000 M3 89,63 112,93
Insumo 00000034 Proéprio PO DE PEDRA - COTACAO 0,1400000 |V 179,26 25,10
Custo unitario total de material 138,0302
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 33 1,8900000 t 2,6200 4,9500
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga em distribuidor
autopropelido
Composicao 5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 34 0,2100000 t 2,6200 0,5500
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga em distribuidor
autopropelido
Custo Total dos Tempos Fixos 5,502
MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,57
Valor do BDI => 35,39 Valor com BDI => 186,79
6.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 00000009 Préprio BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL, EXCLUSIVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 17,17 17,17
INSUMO E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011276
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 326,5300 161,1700 268,6500
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 367,7300 149,8600 367,7300
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 286,9000 127,7600 210,5100
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 358,7100 97,8700 186,5500
Custo horario total de equipamentos 1033,4499
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,12 24,12
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 24,1152
Custo horario total de execugao 1057,5651
Producao de equipe 113,18
Custo unitario de execugao 9,3441
Custo do FIC 0,1233
Custo do FIT 0
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E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de E9571 2,2000000 t 3,5000 7,7000
10 m3 - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor
autopropelido
Custo Total dos Tempos Fixos 7,7
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,2000000 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,29 1,03 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,21 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 4,01 Valor com BDI| => 21,18
6.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000010 Préprio FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - REF. FOMA - FORNECIMENTO DE m? 1,0000000 187,87 187,87
SICRO COD. 4011276 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Custo horario total de execug¢ao 0
Producao de equipe 113,18
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
Cc Cddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000023 Proéprio BASE DE BRITA GRADUADA USINADA 1,3100000 (Vg 143,41 187,87
Custo unitario total de material 187,8671
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 28,18 Valor com BDI => 216,05
6.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000011 Préprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - REF. FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 3.350,48 3.350,48
SICRO COD. 4011352 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Custo horario total de execugao 0
Producao de equipe 1038,46
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000024 Proprio Emulsao asfaltica para imprimacgao, acrescido de ICMS, PIS e COFINS 1,0000000 T 3.350,48 3.350,48
Custo unitario total de material 3350,48
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 502,57 Valor com BDI => 3.853,05
6.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000012 Préprio TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA EAI TRAN - TRANSPORTES, T 1,0000000 398,33 398,33
Custo horario total de execugao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0



Prefeitura Municipal de Urubici/SC

Custo do FIT 0

D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario

Insumo 00000028 Proprio Transporte de emulsao asfaltica - EAI 1,0000000 T 398,33 398,33

Custo total de atividades auxiliares 398,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 59,74 Valor com BDI| => 458,07

6.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 00000013 Proéprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C - REF. SICRO COD. FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 3.426,96 3.426,96

4011353 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Custo horario total de execugao 0

Producao de equipe 1

Custo unitario de execugao 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario

Insumo 00000025 Proprio Emulsao asfaltica - RR-1C, acrescido de ICMS, PIS e COFINS 1,0000000 T 3.426,96 3.426,96

Custo unitario total de material 3426,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 514,04 Valor com BDI| => 3.941,00

6.13 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 00000014 Proéprio TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C TRAN - TRANSPORTES, T 1,0000000 398,33 398,33

Custo horario total de execug¢ao 0

Producao de equipe 1

Custo unitario de execugao 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario

Insumo 00000029 Proprio Transporte de emulsao asfaltica - RR-1C 1,0000000 T 398,33 398,33

Custo total de atividades auxiliares 398,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 59,74 Valor com BDI| => 458,07

6.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 00000015 Proéprio CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL - REF. SICRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS T 1,0000000 21,15 21,15

COD. 4011464

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 357,5400 145,3400 319,3400

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 326,5300 161,1700 278,5800

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 507,3900 222,2000 507,3900

Custo horario total de equipamentos 1105,3081

B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Total

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,12 192,92

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 192,9216
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Custo horario total de execugao 1298,2297
Produc¢ao de equipe 99,6
Custo unitario de execugao 13,0344
Custo do FIC 0,086
Custo do FIT 0
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao E9762 1,0000000 t 8,0300 8,0300
basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos 8,03
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,29 1,03 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 1,94 MO com LS => 1,94
Valor do BDI| => 4,94 Valor com BDI => 26,09
6.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000016 Proéprio FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 149,66 149,66
50/70 - REF. SICRO COD 4011464 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Custo horario total de execugao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000026 Proprio Massa asfaltica comercial - capa de rolamento 1,0000000 T 149,66 149,66
Custo unitario total de material 149,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 22,44 Valor com BDI => 172,10
6.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000017 Préprio FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% FOMA - FORNECIMENTO DE T 1,0000000 4.711,74 4.711,74
Custo horario total de execugao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
Cc Cdédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000027 Proprio Cimento asfaltico CAP 50/70 - Acrescido de ICMS, PIS e COFINS 1,0000000 T 4.711,74 4.711,74
Custo unitario total de material 4711,74
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 706,76 Valor com BDI => 5.418,50
6.18 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 00000018 Proéprio TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TRAN - TRANSPORTES, T 1,0000000 322,79 322,79
Custo horario total de execug¢ao 0
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000030 Préprio Transporte do cimento asfaltico CAP 50/70 1,0000000 T 322,79 322,79
Custo total de atividades auxiliares 322,79
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 48,41 Valor com BDI => 371,20
7.7 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000061 Proéprio CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO 1,23x1,23x1,49m COM FUNDO EM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UN 1,0000000 1.545,81 1.545,81
CONCRETO E PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO CONTENCAO / POCOS DE
Composicao 2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento m?3 0,1100000 153,64 16,90
Auxiliar manual
Composigao 92882 SINAPI ARMACAOQ UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  Armagao para Estruturas de KG 8,4100000 13,94 117,23
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,1500000 24,73 127,35
Auxiliar Parametros
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m?3 0,3000000 559,53 167,85
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,9000000 35,59 174,39
Auxiliar _ Parametros
Composigao 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, Radier, Piso de Concreto e Laje m? 3,0000000 189,83 569,49
Auxiliar PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4  sobre Solo
UTILIZACOES. AF 09/2021 .
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,1100000 665,51 73,20
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Insumo 00025070 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR Material UN 60,0000000 4,99 299,40
6136)
MO sem LS => 663,52 LS => 1,11 MO com LS => 664,63
Valor do BDI => 361,41 Valor com BDI| => 1.907,22
7.8 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000428 Proéprio CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO - DIMENSOES 0,88X1,30X1,50M - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UN 1,0000000 1.577,84 1.577,84
COM FUNDO EM CONCRETO E PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO, CONTENCAO / POCOS DE
CONFORME DETALHE EXECUTIVO VISITA E CAIXAS
Composicao 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, Radier, Piso de Concreto e Laje m? 2,6200000 189,83 497,35
Auxiliar PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4  sobre Solo
UTILIZACOES. AF 09/2021
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgao de Concreto m3 0,2600000 559,53 145,47
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composicao 92917 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, Armagcéo para Estruturas de KG 15,3700000 14,29 219,63
Auxiliar EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 Concreto Armado
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 )
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0700000 665,51 46,58
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,9000000 35,59 174,39
Auxiliar Parametros
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Composicao 92915 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, Armacao para Estruturas de KG 2,7300000 18,46 50,39
Auxiliar EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 Concreto Armado
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,1500000 24,73 127,35
Auxiliar Parametros
Composicao 2003850 SICRO3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento m?3 0,0800000 153,64 12,29
Auxiliar manual
Insumo 00025070 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR Material UN 61,0000000 4,99 304,39
6136)
MO sem LS => 661,57 LS => 0,80 MO com LS => 662,37
Valor do BDI => 368,89 Valor com BDI| => 1.946,73
7.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000055 Proéprio CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UN 1,0000000 1.731,48 1.731,48

TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP: 15CM, E RESESITENCIA DE 20MPA CONTENGAO / POGCOS DE
VISITA E CAIXAS

Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,1600000 665,51 106,48
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 4,1500000 35,59 147,69
Auxiliar Parametros
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgao de Concreto m?3 0,6200000 559,53 346,90
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composicao 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, Radier, Piso de Concreto e Laje m? 2,9900000 189,83 567,59
Auxiliar PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4  sobre Solo
UTILIZACOES. AF 09/2021
Composicgao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1200000 24,73 77,15
Auxiliar Parametros
Insumo 00034449 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 6,4100000 8,88 56,92
Insumo 00034578 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR  Material UN 49,0000000 8,75 428,75
6136)
MO sem LS => 592,16 LS => 0,00 MOcomLS=> 592,16
Valor do BDI => 404,82 Valor com BDI| => 2.136,30
7.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000019 Préprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 58,07 58,07

DIMENSOES 12X10X30CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF.
SINAPI COD. 94273

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3940000 35,59 14,02
Auxiliar Parametros
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0020000 774,32 1,54
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3940000 24,73 9,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 0,0070000 160,00 1,12
TRANSPORTE)
Insumo 00041682 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material UN 1,0050000 31,50 31,65
10/12* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 20,81 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,81
Valor do BDI => 13,57 Valor com BDI| => 71,64
8.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000073 Proéprio PAVIMENTACAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 131,84 131,84

CONCRETO NA COR VERMELHA, DIMENSOES 40X40cm
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Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6100000 35,59 21,70
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8500000 24,73 21,02
Auxiliar Parametros
Insumo 00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40*  Material UN 6,2500000 12,59 78,68
CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 4,8600000 2,15 10,44
MO sem LS => 36,64 LS => 0,00 MO com LS => 36,64
Valor do BD| => 30,82 Valor com BDI => 162,66
8.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000027 Proprio ARMACAO DE TELA 15x15CM PARA CALCADA EM ENTRADA DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 50,38 50,38
VEICULOS LEVES
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5200000 35,29 18,35
Auxiliar Parametros
Insumo 00034449 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO Material KG 3,4300000 8,88 30,45
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0700000 22,60 1,58
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 16,15 LS => 0,00 MOcomlLS => 16,15
Valor do BDI => 11,77 Valor com BDI => 62,15
9.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000023 Préprio PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXACAO CONFORME URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 705,97 705,97
DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SICRO COD. 5213863
Composicao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2500000 35,29 8,82
Auxiliar Parametros
Composigao 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m?3 0,0360000 516,83 18,60
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 ) .
Composigao 5826 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1700000 72,02 12,24
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2.5 X 7.00 X 0.50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6500000 24,73 16,07
Auxiliar Parametros
Composicao 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0700000 227,61 15,93
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2.5 X 7.00 X 0.50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
Insumo 00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = Material M 3,1500000 87,71 276,28
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM Material UN 8,0000000 0,20 1,60
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Insumo 00000574 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X  Material M 0,6000000 31,17 18,70
E), 3,48 KG/M
Insumo 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X Material UN 4,0000000 1,30 5,20
110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00000001 Proprio PLACA DE ACO DIMENSOES 25X45 COM ADESIVO RETRORREFLETIVO Material UN 2,0000000 120,00 240,00
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,4000000 231,33 92,53
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
MO sem LS => 33,08 LS => 0,00 MO com LS => 33,08
Valor do BDI => 165,05 Valor com BDI => 871,02
9.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 00000099 Préprio SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA E URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 383,21 383,21
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO - REF. SICRO COD. 5213863
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,0800 69,1500 100,3300
Custo horario total de equipamentos 100,3257
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Total
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 32,78 32,78
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,12 24,12
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 56,8973
Custo horario total de execug¢ao 157,223
Producao de equipe 41
Custo unitario de execug¢ao 38,3471
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo M3928 SICRO3 Tubo em ago-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") 3,7000000 m 62,50 231,25
Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6970000 kg 30,06 20,95
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
Custo unitario total de material 252,2007
D Cdédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composicao 4805750 SICRO3 Escavacado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,2827400 m?3 50,13 14,17
Composicao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,1696500 m? 461,76 78,34
brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 92,5114
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M3928 0,0037000 t 34,6200 0,1300
t - carga e descarga manuais
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0789 0,0007000 t 34,6200 0,0200
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,1523
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,0018300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M3928 SICRO3 Tubo em ago-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") 0,0301400 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 38,86 MO com LS => 38,86
Valor do BDI => 89,59 Valor com BDI => 472,80
9.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Insumo

Insumo

00000098 Proprio

Cédigo Banco
E9687 SICRO3
Cédigo Banco

P9824 SICRO3
P9830 SICRO3

Cédigo Banco

M3928 SICRO3
MO0789 SICRO3

Cédigo Banco

4805750 SICRO3
1107892 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco
Transporte

M3928 SICRO3

MO0789 SICRO3
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SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO - REF. SICRO COD. 5213855

Equipamentos

Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW
Mao de Obra

Servente
Montador

MATERIAL

Tubo em ago-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3")
Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata,
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas

ATIVIDADES AUXILIARES

Escavacado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tubo em ago-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3")

Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata,
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas

Quantidade
1,0000000
Quantidade

1,0000000
1,0000000

Quantidade

3,7000000
0,6970000

Quantidade

0,2827400
0,1696500

Carga
M0789

M3928

Quantidade

0,0301400

0,0018300

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

URBA - URBANIZAGAO

UN 1,0000000 378,32
Utilizagao Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
0,30 0,70 173,0800 69,1500
Custo horario total de equipamentos
Custo Horario
24,12
32,78
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execug¢ao
Producao de equipe
Custo unitario de execug¢ao
Custo do FIC
Custo do FIT
Unidade Preco
Unitario
m 62,50
kg 30,06
Custo unitario total de material
Unidade Preco
Unitario
m?3 50,13
m? 461,76
Custo total de atividades auxiliares
Quantidade  Unidade Preco Unitario
0,0007000 t 34,6200
0,0037000 t 34,6200
Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479 -
0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479 -
0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte
0,00 LS => 37,09 MO comlLS =>
88,45 Valor com BDI =>

378,32

Custo Horario
Total

100,3300
100,3257
Custo Horario
Total

24,12

32,78

0,0000

56,8973
157,223

4,7

33,4517

0

0

Custo Horario

231,25
20,95

252,2007
Custo Horario

14,17
78,34

92,5114
Custo Horario
0,0200

0,1300

0,1523
Custo Horario

0,0000

0,0000

37,09
466,77
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Composicoes Auxiliares

Total sem BDI 352.778,51
Total do BDI 70.917,91
Total Geral 423.696,42

JONAS BUZANELO
CREA/SC: 103.303-2



COMPOSICAO 04 e 05 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Cmob : Custo de mobilizagdo e desmobilizagdo
D M X K x FU DM : Distancia de mobilizagdo, em quilémetros. (Capital mais préxima até o local da obra)
CM b CH K : Fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. ( 1 quando o veiculo ndo retornar e 2 quando o veiculo retornar ao local de origem)
o V FU : Fator de Utilizagdo do veiculo transportador. (Encontrado no Manual de Volume 09 do DNIT - Mobilizagdo e Desmobilizagdo)
V: Velocidade Média de transporte. (Encontrado no Manual de Volume 09 do DNIT - Mobilizagdo e Desmobilizagdo)
CH : Custo hordrio do veiculo transportador. (Encontrado na tabela de Equipamentos do DNIT)
bilizacdo e d bilizacio de
Material Transporte Destino | Distancia | Quant. | Prego Transp. (R$) Vel. (Km/h) K FU | Prego Total (RS)
1 Equipamentos
E9579 SICRO Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 Kw Cond. Por conta propria Obra 50,00 1,00 307,94 60,00 1,00 1,00 256,61
R | N N

£9524 SICRO [ Motoniveladora - 93 kw. E9665 - Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade Obra 50,00 1,00 423,62 60,00 1,00 1,00 353,02

de 22 t - 240 Kw

. . - . E9665 - Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade

E9685 SICRO Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW de 22 t- 240 K Obra 50,00 1,00 423,62 60,00 1,00 0,50 176,51

e - w

P, 3 E9665 - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade

E9515 SICRO Escavadeira hidrdulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m? - 110 kW de 22 t- 240 K Obra 50,00 1,00 423,62 60,00 1,00 1,00 353,02

e - W
£9526 SICRO  |Retroescavadeira de preus - 58 Kw E9665 - Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade Obra 50,00 1,00 423,62 60,00 1,00 0,50 176,51

de 22t - 240 Kw

TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (DATA BASE SICRO 07/2025) = | RS 1.315,67




GP SINALIZACAO RS 120,00 | jul/25 jul/25 1,000 | RS 120,00

PLACA DE ACO (25X45cm) UND  [SUPERIOR SINALIZACAO RS 98,00 | jul/25 jul/25 1,000 | RS 98,00 | RS 120,00
ZANGAO SERIGRAFIA RS 140,00 | jul/25 jul/25 1,000 | RS 140,00
UNSTOP DESENTUPIDORA RS 750,00 | jul/25 jul/25 1,000 | RS 750,00

BANHEIRO QUIMICO MES  [COLICRI RS 600,00 [ jul/25 jul/25 1,000 | RS 600,00 | RS 750,00
MULTIBAN RS 950,00 | jul/25 jul/25 1,000 | RS 950,00




ESTADO DE SANTA CATARINA / 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI PROVIAS

~ Engenharia
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MOBILIDADE URBANA
14 PROJETO EXECUTIVO
PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ N° 23.529.844/0001-20

Rua Pe. Mario Labarbuta, 593 — B. Pinheirinho — CEP: 88804-690 — Cricitima — SC — Fone (48) 4102-8246 — E-mail: provias@provias.eng.br
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USINA (C.A.U.Q)
LAGES/SC

358,00km

114,00km

8,00km

BRITAGEM
(BRITA GRADUADA,
BRITA 04, PO DE PEDRA)
URUBICI/SC

*PROVIAS
Engenharia

REFINARIA
(EAI,CAP 50/70 E RR-1C)
ARAUCARIA/PR
ltem Descrigao Origem Destino Distancia
01 |C.AU.Q Lages/SC Canteiro de Obras| 114,00km
02 | BRITA GRADUADA Urubici/SC Canteiro de Obras 8,00km
03 | PO DE PEDRA Urubici/SC Canteiro de Obras 8,00km
04 |BRITA04 Urubici/SC Canteiro de Obras 8,00km
05 | CAP 50/70 Araucéria/PR Usina 358,00km
06 | EAI Araucéria/PR Canteiro de Obras| 472,00km
07 |RR-1C Araucaria/PR Canteiro de Obras| 472,00km

RUA EDMUNDO R. RODRIGUES

]
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<=0
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URiiciy

<

&
%

MUNICIPIO DE URUBICI
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E

MOBILIDADE URBANA
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CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO - TIPO 01 ‘ DETALHE DE
REATERRO DAS GALERIAS

PLANTA BAIXA CORTE-AA |
TAMPA DE | MATERIAL REAPROVEITADO
CONCRETO MEIO FIO [ ’ ‘ Y O\ Y , , T
}A — |
0.10 STy
0,05 Pl RN . ‘
009 L R 015 | -
05— . . BLOCODE |
4 : CONCRETO o
: : MACICO | >
<\ 4V < 149 | 095 REBOCO T
123 | o007 i i _INTERNO | <
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012 NE : 010 T~ FCK20 MPA |
0,07 L L e e
L 0,07 3 \
LASTRO
MEIO FIO | ‘ ‘ DEBRITA |
L] L] = 10.10
K K | -
28 0,95 83 0,09 0,05 0,95 ‘0,14 \ Li Ao
- - .
1,23 1,23
\ MEIO - FIO SIMPLES
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}A ‘ - — —e
CORTE-BB b |
TAMPA DE N2=@ 6,3 mm C/10 }A 2
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005 pl el e e 114 5 | o
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MACIGO v 3 v o
B [ B \ -
1,49 | 1,10 REBOCO 1 =
INTERNO ) ] |
: % e ‘ N B
| 12 |
CONCRETO CORTE AA | | |
L 26,3 MM = i
00r 1 e OR 20 MPA NI w© e MUNICIPIO DE URUBIC]
007 LASTRO 50+ /. <C = ) SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E
DE BRITA' [, ... =< 0 wa MOBILIDADE URBANA
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1717 17 ” - O CD CD RUA EDMUNDO R. RODRIGUES
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3,0 i 10 I_ LlJ _ CNPJ/MF - 82.843.582/0001-32
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p ‘g_“ ) D D Revisado Folha N 01
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CAIXA DE PASSAGEM - CP

B
PLANTA CORTE AA' CORTE BB'
190
— @ CONCRETO fck > 20MPa %
19 152 19 190,
N 19, 152 15 BLOCO DE CONCRETO T 15 BLOCO DE CONCRETO
. | ESTRUTURAL B ESTRUTURAL
. e e 15> T
N ] B N /
N . "’ s e | T [ s S
o B (I
I ) | \\ \\ i I
\, "\\ //// I
VA ‘ vA NI ,
A,f’,A, B “y 15
INE ZOI , bA ' ",,A
© B W
. INE BERGO | BERCO
BERCO IBERCO @ _
TAMPA DA CAIXA
B' b 4\
N
TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
2 QUANT. DIAM. COMP. ESPAC. QUANT. DIAM. COMP. ESPAC.
40 11 6,3 104 20 8 6,3 184 15 N1
60 11 6,3 124 20 10 6,3 184 15
80 11 6,3 149 20 16 6,3 184 10
NOTAS:
100 14 6,3 169 15 18 6,3 184 10 1- Dimensdes em cm;
120 16 6,3 174 12,5 10 6,3 184 20 2- Bitola em ago CA-60;
150 16 6.3 294 12,5 19 6.3 184 12,5 3- Recobrimento das armaduras 3,00cm;
(</E)'g N MUNICIPIO DE URUBICI
o 2
= ) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
DIMENSOES E QUANTIDADE APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE > S A7 W MOBILIDADE URBANA
escricao onteudo
DIMENSOES QUANTIDADES O % CD 2 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DETALHES DE DRENAGEM
cooicol o | 4 1L | . | & FORMA ACO |CONCRETO|ARGAMASSA | ALVENARIA o)) LUl | moge OO R RODRIGUES Ederego da Obra
(m?) (kg) (m?) (m?) (m?) Y LIJ (D RUA EDMUNDO R. RODRIGUES
CPO1 40 70 |70 | 19 | 110 | 80 2,99 6,41 0,62 0,16 3,62 N L T CENTRO - URUBICI/SC
CP02 60 90 |90 | 19 | 130 | 80 3,43 7,85 0,74 0,15 3,28 ) | < Desenho
GRASSIELEM D. RODRIGUES
CPO3 80 115 |115 | 19 | 155 | 100 3,99 11,23 0,88 0,18 4,00 < Z MUNICIPIO DE URUBICI
CP0O4 | 100 | 135 |135 | 19 |175 | 130 4,43 13,91 0,86 0,29 6,34 |— LLd Resp Projato - 82.843.562/0001.32 Data Escala
CPO5 120 140 (140 | 19 [ 180 | 150 4,53 11,33 1,02 0,24 5,31 LlJ m NOVEMBRO0/2024 SEM ESCALA
CPO6 | 150 | 195 195 | 19 |230 180 | 563 17,35 | 1,34 0,42 9,27 ala Revsado 00
E JONAS BUZANELO 03
S Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2




CAIXA COLETORA COM TAMPA DE CONCRETOE
GRELHA EM FERRO FUNDIDO - TIPO - 02

PLANTA BAIXA CORTE-BB
TAMPA DE
}A CONCRETO
3i3§j; g SR A a T 8:822; CEIIIIIE 73]
B : : B BLOCO DE
/ I CONCRETO
0,60 A 4 - = \ 4 0,31 /ESTRUTURAL
1,37 ] ) %
MEIOFIO | .
N - ~ LAJEEM
RS — : 020 | ~ CONCRETO
0,51 187 — | REBOCO
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L/ 0,80
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ﬂ:ﬁ 0,60 ﬁt‘j 0,071 IS s s i Y g FCK 20 MPA
SS ’ SS 0,07+ SIS BT O S IR P=CIIe <
«L «L o g
0,88 L L Ll
CORTE-AA g3 L)
0,88 (
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CONCRETO'" /M
- 0’07jﬁ ‘ S Gt T ;’,7”,7‘////
0,05 ] ‘ (
~_ LAJEEM
/CONCRETO
0,31 s‘ 'BLOCO DE QUANTITATIVOS PARA UMA CAIXA COLETORA
/CONCRETO CONCRETO| BLOCOS ARGAMASSA  AGCO (kg) |FORMA | BRITA
0’2ojf v “ESTRUTU RAL (ma) (m2) (ma) @5 mm |98 mm (mz) (ma)
- 0,26 4,48 0,07 2,73 | 15,37 | 2,62 0,08
REBOCO
1,80 INTERNO ) ®
P < E LIJ
7 TN =< 0
) 55 oS
08 ng
CONCRETO Dﬁ c Lu
( ——~ FCK 20 MPA (D
007 |FrEErTETEesEEmen ams o <
0,07 - LASTRO DE —
L LL | LL | BRITA < Z
o5 053 | 049 g — L
o i) W Y
i 1,30 ]
NOTAS: AN

1 - Dimens6es em m, somente as dimensodes do detalhe da tampa que estdao em mm

Titulo

DETALHE DA TAMPA

4
>

AT
B o B
| 5N2= @ 5.0 mm C/10
D 4R
S
770 =
w
Q
n
z
AT
L A |
’ 700 1
CORTE AA 5.0 M CORTE BB 25.0m
1,5+ 1,5 /;
4,0i (=2 (s 4,0i [ [aa]|
1.5 —H— 1.5 —H—
10 10
413 ] 413 [
74 67
N2=108 N2=101
DETALHE DA LAJE
B N3 |
| N4 |
w [©
z =z
15 15 15 10
14 14 14 14

82
8 N3 28,0 c/10 C=140 cm

82
14 14

8 N4 28,0c/10C=109 cm

57
10 N5 38,0 c/10 C=105cm

57
14 14

10 N6 98,0 c/10 C=85cm
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| Logradoure

5;‘# ‘

PINTURA DE FAIXA BRANCA/AMARELA SIMPLES

_ CONTINUA ESP.=12cm

PINTURA DE FAIXA AMARELA SIMPLES

_ CONTINUA ESP.= 12 cm

PINTURA DE FAIXA AMARELA SEGMENTADA
ESP=12 cm/AFAST=1,00x1,00 m

£

NOTA: IMAGEM AEREA OBTIDA ATRAVES DE DRONE DJI MAVIC 3 ENTERPRISE, UTILIZADA SEM FINS CARTOGACOS.

b F F
i = :

v Placas

Placa Caddigo
Logr.
R-1- =25
A-32b - 60x60
DETALHE FAIXA PEDESTRE
49160 | 400
[ R

I_ Suportes

Suporte Tipo Qtd (un)
_® Coluna Simples 6
Iltem Quantidade | Unid.
Tinta acrilica
59,02 m?
Cor branca (esp. 4 mm)
Tinta acrilica
22,79 m?
Cor amarela (esp. 4 mm)
Meio-fio (12/10x30x100 cm) 290,00 m
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315,00

210,00

8,0
3,0

B

7ﬁ5,oo

| RUA &
. . 7 EDMUNDO R. RODRIGUES
) 5,007 CENTRO i
S}%
PLACA 01 soo| |
AV. &

ANTONIO F. GHISONI

CENTRO

TUBO GALVANIZADO PLACA02

PASSEIO

75,00

AV. &

ADOLFO KONDER

CENTRO i
PLACA 03

DETALHE PLACAS DE SINALIZAGAO - URBANA
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