
 

RAZÕES DA ESCOLHA DO CONTRATADO 

1. OBJETO  

1.1. Locação de imóvel urbano — Salão de Festas da Comunidade de Águas 

Brancas, destinado à instalação provisória das atividades administrativas e pedagógicas 

da Escola Nucleada de Águas Brancas, pelo período de 11 (onze) meses, em decorrência 

da execução das obras de reforma e ampliação da unidade escolar. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO 

Nome ou Razão Social: MITRA DIOCESANA DE LAGES 

Inscrição no CNPJ: 84.950.633/0041-48 

Endereço: Praça Dom Daniel, nº 03, Centro, CEP 88.650-000, Urubici – SC.  

Contato: (49) 3278-4285 

Ramo de Atividade: Atividades de organizações religiosas ou filosóficas 

 

3. RAZÕES DA ESCOLHA DO CONTRATADO 

3.1.  A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade das 

atividades educacionais da Escola Nucleada de Águas Brancas durante o período de 

execução das obras de reforma e ampliação da unidade escolar, período em que o prédio 

não apresentará condições adequadas de uso, segurança e funcionamento para o 

desenvolvimento regular das atividades pedagógicas e administrativas. 

3.2.  A escolha do Salão de Festas da Comunidade de Águas Brancas fundamenta-se 

em suas características específicas de localização e estrutura física, considerando que o 

espaço se encontra situado nas proximidades da escola e da comunidade atendida, 

facilitando o acesso dos estudantes, a logística do transporte escolar e a manutenção da 

rotina educacional, além de apresentar condições compatíveis com as necessidades 

operacionais da Secretaria Municipal de Educação. 
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3.3.  A contratação por inexigibilidade de licitação decorre da inviabilidade de 

competição, tendo em vista tratar-se de imóvel com características singulares e adequadas 

à finalidade pretendida, inexistindo, na comunidade, outro espaço com condições 

equivalentes que atenda de forma satisfatória às demandas da rede municipal de ensino. 

3.4. A utilização de espaço alternativo assegura a continuidade do calendário letivo, evita 

prejuízos ao processo de ensino-aprendizagem e possibilita que a execução das obras 

ocorra com maior eficiência, sem interferências na rotina escolar, contribuindo para o 

cumprimento dos prazos e para a adequada aplicação dos recursos públicos. 

 

Urubici, 12 de fevereiro de 2026. 

 

 

_________________________ 

Rita Aparecida de Souza 

Secretária Municipal de Educação 

Prefeitura Municipal de Urubici 
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